Odpowiedzi na pytania Oferentéw w przetargu
P-17-1-P0O.2 Projekt T2B — 1 Etap rozbudowy terminalu T2

L.p. | Pytanie Odpowiedz

1 Dokumentacja zawarta na Paristwa Zgodnie z treécig Ogtoszenia p. || Przedmiotem
serwerze dotyczy tylko terendw zamoéwienia jest wykonanie placow
zewnetrznych. sktadowych i komunikacyjnych wraz z

wykonaniem drogi komunikacyjnej.
Czy zamierzajg Panstwo udostepnic Szczegbtowy zakres ujeto w Wymogach
dokumentacje dla obiektéw kubaturowych | Zamawiajgcego stanowigcych Zatacznik nr 1
(zespdt bramowy z budynkiem biurowym, Umowy.
budynek administracyjny)? Budynki, o ktére Paristwo zapytujecie nie
stanowig przedmiotu zamdéwienia.
Jedli widzicie Panstwo potrzebe zapoznania sie
z dokumentacjg mozemy jg udostepnié na
podstawie uprzednio przestanego wniosku.

2 Chciatabym sie umoéwié na wstepna wizje Zamawiajgcy moze zorganizowac wizje terenu
lokalng terenu. dla kazdego Oferenta po uprzednim

zgtoszeniu.

3 Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy Oferent winien zapewnié¢ zespét oséb
wymaga dysponowania przez Oferenta posiadajgcy uprawnienia budowlane do
personelem projektowym. Zapisy w projektowania i kierowania robotami
ogtoszeniu nie pokrywajg sie z zapisami w budowlanymi bez ograniczen zgodnie z
Formularzu Oferty, gdzie mowa jest Ogtoszeniem o przetargu. Zgodnie z
wyltacznie o kadrze posiadajacej powyzszym, korekcie ulegnie Formularz
uprawnienia wykonawcze. Prosimy réwniez | Oferty.

o doprecyzowanie jakie formy prawne Warunkiem spetnienia wymagan przetargu

wspotpracy z presonelem sg dopuszczane jest m.in. zapewnienie kadry spetniajacej p. lll

przez Zamawiajacego. C Ogtoszenia o przetargu w trakcie realizacji
Zamoéwienia. Zamawiajacy nie wyklucza zadnej
formy prawnej wspétpracy z personelem
Oferenta.

4 Prosimy o przestanie mapy do celéw Zataczony do postepowania przetargowego
projektowych ze stanem istniejgcym. projekt firmy Tebodin sporzgdzony zostat na

aktualnej mapie do celdw projektowych.

5 W trosce o zapewnienie ciggtosci rozwigzan | Wykonawca etapu T2A byta firma NV Besix SA.
projektowo architektonicznych prosimy o
podanie wykonawcoéw zaangazowanych w
budowy poprzednich etapdéw.

6 Prosimy o ponowne udostepnienie Dokumentacja zostanie ponownie
dokumentacji. Cze$¢ pikdw zamieszczonych | udostepniona.
na stronie jest uszkodzonych. Dotyczy to
m.in. pliku /l.C.2.6_PBZ 2.0 Rozmieszczenie
stacji.pdf.

7 Prosimy o udostepnienie pozwolenie na Wycinka wszystkich drzew i krzewdw zostata

wycinke.

wykonana podczas etapu T2A. Wnioskowana
decyzja d zostanie dotgczona do dokumentdow
przetargowych, a finalnie wejdzie w sktad
Zatgcznika numer 6 Wymogéw
Zamawiajacego.




8 Prosimy o potwierdzenie, ze ze wzgledu na | Zamawiajacy uzna spetnienie warunku udziatu
specyfike wspotpracy z firmami w postepowaniu, dot. polisy OC przy
ubezpieczeniowymi, Zamawiajacy zatozeniu, ze w o$wiadczeniu bedzie takze
akceptuje jako spetnienie warunku udziatu | stwierdzenie, ze nowa polisa OC bedzie
w postepowaniu polise OC, ktéra przedtuzona (zawarta) na takich samych lub
zachowuje waznos¢ do korica lutego 2018r. | lepszych warunkach niz przedstawiona w
i oSwiadczenie Wykonawcy, ze polisa ta przetargu.
bedzie przedtuzona od marca 2018r. na
kolejny rok oraz niezwtoczne przekazanie
po jej uzyskaniu.

9 Czy zamawiajacy w ramach warunku Zamawiajacy nie uzna uzyczenia za spetnienie
technicznego doswiadczenia: wymogu. Podmiot dysponujacy
C2-1 w okresie ostatnich 3 lat przed data doswiadczeniem moze stac sie cztonkiem
publikacji niniejszego Ogtoszenia o Konsorcjum.
przetargu, wybudowali oraz przeprowadzili
rozruch i zakonczone pozytywnym
protokotem odbioru oddanie do
uzytkowania co najmniej dwdch inwestycji,
ktdrej zakres obejmowat wykonanie
konstrukcji nawierzchni betonowej, przy
zastosowaniu odpowiedniego
mechanicznego sprzetu drogowego
przeznaczonego do budowy nawierzchni
betonowych, zapewniajgcego
rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci o
powierzchni dla kazdej z inwestycji
(osobno) nie mniejszej niz 30 000m?2.

Dopuszcza uzyczenie tego doswiadczenia
od podmiotu trzeciego?

10 | Wykonawca zwraca sie z prosba o Przetarg jest przeprowadzony w trybie
doprecyzowanie wykonczenia nawierzchni | Doprojektuj&Zbuduj, wszelkie rozwigzania
drég betonowych czy ma by¢ szorstko projektowe i wykonawcze winny by¢
zatarta na gtadko? dostosowane do funkgji, zaprojektowane

przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego podczas
realizacji Inwestycji.

11 | Wykonawca zwraca sie z prosbg o Zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie

mozliwo$¢ wystawiania faktury za
czesciowa realizacje danego etapu robot
zgodnie z zaawansowaiem procentowym
uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

§8.1.3 Wykonawca ,Przed pierwszym
rozliczeniem Wykonawca przedstawi do
akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego
proponowane rozbicie elementéw ceny
ofertowej na etapy, wykorzystujgc do tego celu
Zestawienie elementéw ceny ofertowej
stanowigce element Oferty Wykonawcy.,,

W zwigzku z powyzszym Wykonawca na
etapie planowania i sporzgdzania
harmonogramu ptatnosci jest uprawniony do
podziatu Elementéw Ceny Ofertowej na etapy
zgodne z tym, w jaki sposéb zamierza
realizowaé Roboty.




Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wystawianie
faktury za czesciowg realizacje danego etapu
robét zgodnie z zaawansowaniem
procentowym uzgodnionym z
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

12 | Wykonawca prosi o zwiekszenie wartosci Zamawiajgcy wyraza zgode.
wystawionych faktur do czasu wystawienia
Koncowej Faktury z 85% na 90%.

13 | Wykonawca wnosi o mozliwos¢ Zamawiajacy nie wyraza zgody.
ostatecznego rozliczenia Umowy po
podpisaniu przez Strony Koicowego
Protokotu Odbioru z usterkami nie
majgcymi wptywu na uzytkowanie
przedmiotu Umowy.

14 | Wykonawca prosi o zmniejszenie kar Zamawiajacy nie wyraza zgody na
umownych w wysokosci 0,1% wartosci zaproponowang zmiane.
wynagrodzenia ryczattowego za kazdy
dzien opdznienia w stosunku do
poszczegdlnych etapow wynikajgcych z
Harmonogramu lub terminu zakonczenia
Robét na 0,01% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego za kazdy dzien opdznienia w
stosunku do poszczegdlnych etapdéw
wynikajgcych z Harmonogramu lub terminu
zakonczenia Robot.

15 | Wykonawca prosi o zmniejszenie tgcznych | Zamawiajacy nie wyraza zgody na
kar umownych z tytutu opdznienia z 30% zaproponowang zmiane.
na 10%.

16 | Wykonawca prosi o zmniejszenie Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
wysokosci 20% na 10% wartosci zaproponowang zmiane.
wynagrodzenia ryczattowego w przypadku
odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

17 | Prosimy o dodanie zapiséw do Umowy: Zamawiajgcy wprowadzi do umowy w §11
Wykonawca ma prawo do naliczenia kar Odstgpienie od Umowy i kary umowne,
umownych: nastepujacy zapis:

a) w wysokosci 0,01% wartosci Wykonawca ma prawo do naliczenia kar
wynagrodzenia ryczattowego za umownych:
kazdy dzien opdznienia w a) w wysokosci 0,1% wartosci
przekazaniu terenu budowy przez wynagrodzenia ryczattowego za kazdy
Zamawiajgcego Wykonawcy dzien opdznienia w przekazaniu

b) w wysokosci 10% wartosci terenu budowy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia ryczattowego w Wykonawcy,
przypadku odstgpienia od Umowy b) w wysokosci 20% wartosci
przez Wykonawce z przyczyn wynagrodzenia ryczattowego w
lezgcych po stronie przypadku odstgpienia od Umowy
Zamawiajgcego. przez Wykonawce z przyczyn lezgcych

po stronie Zamawiajgcego.
18 | Wykonawca prosi o zmniejszenie Zamawiajacy nie wyraza zgody na

wysokosci 0,1% na 0,01% wartosci

zaproponowang zmiane.




wynagrodzenia ryczattowego za kazde
zdarzenie wypadkowe na terenie budowy.

19 | (...) zwracamy sie do Panstwa z prosbg o Zamawiajgcy wyraza zgode, aktualizacja
przesuniecie terminu ztozenia oferty do dokumentdéw przetargowych zostanie
dnia 26.02.2018 roku z uwagi na bardzo opublikowana w ciggu kilku dni.
duzy nattok aktualnie pzygotowywanych
ofert przez (...) ofert, ktérych termin
ztozenia jest zbiezny z ogtoszonym przez
Panstwa postepowaniem. (....)

20 | Zwazywszy na zaproponowang w przetargu | Zgodnie z p. 2.4 Wymogow Zamawiajacego
formute , w ktérej jednym z »,docelowy, wymagany ukfad logistyczny
najistotniejszych kryteridw oceny ofert jest | rozbudowywanego Terminalu T2 jest zgodny z
dtugos¢ odcinka X mierzona w Planem Zagospodarowania Terenu
centymetrach biezgcych, od punkt A, zatgczonym do Projektu budowlanego
prostopadle do pdl sktadowych, sporzadzonego przez firme Tebodin”.
okreslonego w Warunkach Przetargu, - W punkcie 1.3 Wymogéw Zamawiajgcego,
waga 90% - co z kolei powoduje Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rozwigzan
koniecznosé wykonania nowej koncepcji technologicznych, jednak ich parametry i
architektonicznej optymalizujgcej/ jakos¢ nie moze byé gorsza niz parametry
zmieniajacej zaproponowane rozwigzanie wskazane i opisane w Wymogach
projektowe przez Oferenta pragngcego by¢ | Zamawiajgcego i w dostarczonym przez
konkurencyjnym w tym przetargu Zamawiajgcego projekcie.
- wnosimy o przesuniecie terminu
sktadania ofert w postepowaniu P-17-1- W nawigzaniu do powyzszego Zamawiajacy
PO2 PROJEKT T2B — 1 ETAP ROZBUDOWY | wyjasnia, ze Wykonawca w ramach projektu
TERMINALU T2 - NA DZIEN 12.03.2018R. doprojektuj i wybuduj ma prawo do zmiany

rozwigzan technologicznych, jednakze nie

Wykonanie przemyslanej koncepcji moze dokonaé zmiany w zaproponowanym
architektonicznej wraz z jej wycena Planie zagospodarowania Terenu. Tym samym
poparty ofertami firm podwykonawczych i | nie zrozumiate jest pytanie Oferenta
dostawcow w tak krétkim terminie nie jest | odnoszace sie do koniecznos$ci wykonania
wykonalne i ogranicza mozliwos$¢ nowej koncepcji architektonicznej, gdyz
przygotowania atrakcyjnej cenowo i Dokumentacja przetargowa nie naktada
terminowo oferty mieszczacej sie w takiego obowigzku. W zwiazku z powyzszym
podanym przez Zamawiajgcego budzecie. Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby
Przedtuzenie terminu naszym zdaniem Oferenta dotyczgcej zmiany terminu ztozenia
pozwoli tym samym na uzyskanie nizszych | Ofert.
wartosci wycen co z pewnoscig lezy w
interesie Zamawiajgcego.

21 Prosimy o udostepnienie w wersji Dokumentacja zostanie udostepniona w

edytowalnej — rysunkéw w formacie DWG.

formacie DWG lub DGN.




