


| L.p. | Pytanie  | Odpowiedź   |
|------|--|---|
| 1    | <p>Proszę o przedstawienie listy przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej.</p> <p>Po uwagach naszego działu prawnego proszę także o rozpatrzenie możliwości:</p> <p>Usunięcie z punktu 8 . „DCT Gdańsk S.A. jest uprawnione dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy o Zachowaniu Poufności na rzecz podmiotu funkcjonującego w ramach grupy kapitałowej DCT Gdańsk S.A.”</p>   | <p>DCT Gdańsk S.A. należy w większości do australijskiego funduszu Macquarie Group. Jest to podmiot prawa polskiego zarejestrowany w Polsce, działa w formie spółki akcyjnej. Zobowiązania właścicielskie wobec Akcjonariusza nie pozwalają na rezygnację z prawa cesji praw i obowiązków wynikających z zawieranych umów o zachowaniu poufności. Należy jednak wskazać, iż dotychczas prawo to nie było realizowane, mimo powszechnego zastosowania analogicznej klauzuli w zawieranych umowach.</p> |
| 2    | <p>W nawiązaniu do wytycznych „harmonogramu przetargu pkt 2.2. „Oferent zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o spełnieniu wymogów formalnych przedstawionych w pkt. III „Ogłoszenia o przetargu najpóźniej do dnia 01/07/2015 do godz. 16.00”</p> <p>W celu potwierdzenia spełniania wymagań prosimy o wyjaśnienie wymagania dotyczącego referencji:</p> <p>„1) Wykonawcy wykażą w udokumentowanych referencjach, że w ciągu ostatnich 4 lat, przed upływem terminu określonego w złożonych ofertach, wykonali należycie nie mniej niż dwa zamówienia, na które składały się (dla każdego z zamówień):</p> <p>a. Wykonanie analizy lub projektu w zakresie zarządzania zasobami i procesów związanych z utrzymaniem ruchu”</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem:</p> <p>„Wykonanie analizy lub projektu w zakresie zarządzania zasobami i <u>procesów związanych z utrzymaniem ruchu</u>”</p> | <p>Przez ‘procesy związane z utrzymaniem ruchu’ należy rozumieć procesy wspierające utrzymanie majątku/zasobów firmy w dobrym stanie technicznym, m. in. obsługę zgłoszeń o awarii majątku, obsługę przeglądów okresowych, planowanie prac utrzymaniowych, obsługę magazynu części zamiennych, obsługę procesy zakupowego czy zarządzanie umowami gwarancyjnymi oraz serwisowymi.</p>   |

lub o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuje jeśli projekt realizowany przez Wykonawcę obejmował m.in. wykonanie projektu



- 1) Procesu rejestracji zdarzeń w ramach obszaru eksploatacji majątku sieciowego

Strona 5 z 29

1

AP  
AP

- 2) Procesu zarządzania budżetem w ramach obszaru eksploatacji majątku sieciowego
- 3) Procesu zarządzania kontraktami w ramach obszaru eksploatacji majątku sieciowego
- 4) Procesu administrowania, monitorowania i eksploatacji sieci w ramach obszaru majątku telekomunikacyjnego, z wyłączeniem punktu 10
- 5) Procesem zarządzania umowami gwarancyjnymi i serwisowymi w ramach obszaru majątku telekomunikacyjnego
- 6) Procesu zarządzania kontraktami w ramach obszaru majątku administracyjnego

|   |  |   |
|---|--|---|
| 3 | <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany treści § 2 ust. 4 i 5 wzoru umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.</p> <p>Kwestionowane przez nas postanowienia wprowadzające zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian osobowych w odniesieniu do kierowników projektu oraz inżynierów w żadnym stopniu nie uwzględniają potrzeb praktyki oraz specyfiki usług IT. Zwracamy uwagę, iż na rynku usług IT występuje dość częsta rotacja osób wykwalifikowanych i w konsekwencji może zdarzyć się, że w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca będzie zmuszony do zastąpienia danej osoby inną, o tych samych lub większych kwalifikacjach. Postanowienia te nie uwzględniają również przypadków losowych, w szczególności uszczerbku na zdrowiu, śmierci, etc.</p> <p>Dodatkowo, kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmierne do stopnia zawinienia oraz wartości umowy.</p> <p>Mając powyższe na uwadze, proponujemy następującą treść § 2 ust. 4 i 5:</p> <p>„4. Zmiana przez Wykonawcę Kierownika Projektu wskazanego w ofercie do przetargu, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na podstawie wniosku Wykonawcy, w którym Wykonawca wskaże przyczynę planowanej zmiany oraz Kierownika Projektu o tych samych lub większych kwalifikacjach, które posiadał Kierownik Projektu zastępowany. Zamawiający nie może uchylać się od udzielenia zgody bez uzasadnionej przyczyny.</p> <p>5. Zmiana przez Wykonawcę którejkolwiek z inżynierów, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na podstawie wniosku Wykonawcy, w którym Wykonawca wskaże przyczynę planowanej zmiany oraz inżyniera o tych samych lub większych kwalifikacjach, które posiadał inżynier zastępowany. Zamawiający nie może uchylać się od udzielenia zgody bez uzasadnionej przyczyny.”</p> | <p>Proszę zwrócić uwagę, iż w przytoczonym § 2 ust. 4 i 5 rygor braku możliwości wprowadzenia zmian osobowych do zespołu projektowego jest ograniczony, które to ograniczenia mają na celu uwzględnienie potrzeb praktyki oferentów oraz specyfiki usług IT. Mianowicie, jeżeli zmiana osobowa jest korzystna <b>lub</b> nie wpłynie na terminowe i profesjonalne wykonanie Przedmiotu Umowy <b>lub</b> zmiana taka jest spowodowana Siłą Wyższą, to Zamawiający nie ma obowiązku nakładania kary umownej. Ponadto przypadki losowe, np. śmierć lub uszczerbek na zdrowiu są traktowane jako zdarzenia Siły Wyższej. Niemniej, dla złagodzenia tego rygoru, <u>Zamawiający wprowadza następującą zmianę w § 2 w Umowie</u>, która automatycznie wykluczy nałożenie kary umownej na Wykonawcę.</p> <p>„4. Zmiana przez Wykonawcę Kierownika Projektu wskazanego w ofercie do przetargu, spowoduje obligatoryjne nałożenie na Wykonawcę przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 tys. euro. Zamawiający <del>zachowuje prawo do odstąpienia</del> od nałożenia na Wykonawcę kary umownej, jeśli uzna, że zmiana jest korzystna <del>lub</del> nie wpłynie na terminowe i profesjonalne wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmiana taka jest spowodowana Siłą Wyższą.</p> <p>5. Zmiana przez Wykonawcę którejkolwiek z inżynierów spowoduje obligatoryjne nałożenie na Wykonawcę przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 tys. euro. Zamawiający <del>zachowuje prawo do odstąpienia</del> od nałożenia na Wykonawcę kary umownej, jeśli uzna, że zmiana jest korzystna <del>lub</del> nie wpłynie na terminowe i profesjonalne wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmiana taka jest spowodowana Siłą Wyższą.”</p> |
|---|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|