
Pytania i odpowiedzi do postępowania INF/2506/001/BM 
 

celem wyłonienia Konsultanta do świadczenia Usługi Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji robót i 
napraw gwarancyjnych na obszarze Terminala T2 Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o. 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

1. 

Dotyczy: Appendix 1, Zespół Inżyniera pkt 1. 

 

Pytanie: W związku z wymogiem posiadania inspektora 

robót hydrotechnicznych, prosimy o przedstawienie 

krótkiego opisu robót do nadzorowania we wspomnianej 

branży. 

Zamawiający informuje, iż prace mające być 

realizowane w zakresie branży hydrotechnicznej 

odnoszą się przede wszystkim do: odbojnic 

nabrzeżowych, umocnienia dna oraz pozostałego 

wyposażenia nabrzeża przeładunkowego.  

2. 

Dotyczy: Appendix 1, Personel kluczowy pkt 1. 

 

Pytanie: Zamawiający wymaga, aby Zastępca Inżyniera 

(Administrator dokumentów) posiadał min. 5 lat 

doświadczenia na stanowisku Zastępcy Inżyniera 

Kontraktu. Z doświadczenia Oferenta wynika, iż tego typu 

funkcja rzadko występuje w trakcie realizacji umów 

nadzoru, dlatego w związku ze stwierdzeniem, że osoba 

ta ma być Administratorem dokumentów oraz w związku 

z nazwaniem tej funkcji w j. angielskim „Assistant”, 

prosimy o zmianę wymogu doświadczenia tej osoby i 

dodaniu możliwości zgłoszenia na to stanowisko osoby z 

doświadczeniem na stanowisku Asystenta Inżyniera 

Kontraktu. 

Zamawiający informuje, iż przychyla się do 

propozycji Oferenta w zakresie możliwości 

zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Inżyniera osoby 

z doświadczeniem na stanowisku Asystenta 

Inżyniera Kontraktu. Ponadto, Zamawiający wnosi o 

zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 9. 

3. 

Dotyczy: Addendum 2, Subklauzula 1.1.8c. 

 

Pytanie: Czy Zamawiający zamierza zatrudnić innych 

konsultantów dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to w 

jakim zakresie? 

Zamawiający informuje, iż Addendum 2 Subklauzula 

1.1.8c odnosi się do potencjalnego zatrudnienia 

doradców technicznych w razie konieczności 

wsparcia Inżyniera Kontraktu.  

4. 

Dotyczy: Appendix 3, Opłaty za zespół Inżyniera pkt 1. 

 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie za 

opcjonalny zakres nadzoru (opisany w appendix 1 zakres 

usług pkt 4) należy zawrzeć wyłącznie w wierszu 2 (ref 1) 

kolumnie 4 tabeli A1, gdzie należy wskazać miesięczną 

stawkę dla całego nadzoru zakresu opcjonalnego z 

uwzględnieniem wynagrodzenia całego zaangażowanego 

w zakres opcjonalny personelu. 

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do zakresu 

wskazanego w Appendix 1 Zakres Usług pkt 4, w 

Appendix 3 Opłaty za zespół Inżyniera pkt 1, tabela 

A1, kolumna 4, wiersz 2 (ref 1) należy wskazać 

wyłącznie stawkę miesięczną Konsultanta 

działającego jako Inspektor w zakresie 

wynagrodzenia za opcjonalny zakres nadzoru 

(opisany w Appendix 1 Zakres Usług pkt 4).  Oprócz 

powyższego, cenę należy umieścić w Formularzu 

Oferty pkt. b).  

5. 

Dotyczy: Appendix 1, Zakres usług pkt 4. 

 

Zamawiający informuje, iż przewidywanym 

terminem rozpoczęcia pełnienia nadzoru nad 

zakresem wskazanym w Appendix 1 Zakres Usług 



Pytanie: Prosimy o podanie planowanej daty rozpoczęcia 

opcjonalnego zakresu nadzoru. 

pkt 4 orientacyjnie jest wrzesień- październik 2025 

r.  

6. 

Dotyczy: Appendix 1, Zakres usług pkt 4. 

 

Pytanie: Czy w ramach nadzoru opcjonalnego 

Zamawiający będzie oczekiwał zaangażowania personelu 

w zakresie jak dla zadania podstawowego? Jeśli nie, to 

prosimy o podanie wymaganego personelu nadzoru dla 

zakresu opcjonalnego. 

Zamawiający informuje, iż dla zakresu opcjonalnego 

wskazanego w Appendix 1 Zakres Usług pkt 4, nie 

będzie oczekiwał zaangażowania dodatkowego 

personelu w zakresie jak dla zespołu podstawowego 

(vide: podwojenie zespołu kadry). Dla zakresu 

opcjonalnego Zamawiający przewiduje, iż 

wymagany będzie przede wszystkim udział 

inspektora nadzoru robót w branży drogowej. 

7. 

Dotyczy: Appendix 1, Zakres usług pkt 4. 

 

Pytanie: Czy został już wybrany Wykonawca Robót dla 

zakresu opcjonalnego? Jeśli tak, to prosimy o podanie 

nazwy firmy.  

Zamawiający informuje, iż Wykonawca Robót dla 

zakresu wskazanego w Appendix 1 zakres usług pkt 

4 został wybrany (w toku podpisywania umowy). 

Dane podmiotowe Wykonawcy zostaną 

udostępnione na dalszym etapie postępowania 

przetargowego. 

8. 

Dotyczy: Appendix 3, Opłaty za zespół Inżyniera pkt 2. 

 

Pytanie: Czy w przypadku podjęcia przez Zamawiającego 

decyzji o konieczności zatrudnienia dodatkowego 

specjalisty i modyfikacji zakresu Personelu, zostanie ta 

osoba dodana do tabeli A1 lub A2 wraz z uzgodnioną 

stawką rozliczeniową? 

Zamawiający informuje, iż w przypadku decyzji 

Zamawiającego na etapie postępowania 

przetargowego o konieczności zatrudnienia 

dodatkowego specjalisty i modyfikacji zakresu 

Personelu, zostanie ta osoba dodana do tabeli A1 

lub A2 wraz z uzgodnioną stawką rozliczeniową. W 

przypadku decyzji Zamawiającego na etapie 

realizacji Umowy w zakresie zatrudnienia 

dodatkowego specjalisty bądź modyfikacji zakresu 

Personelu, zmiany znajdą swoje odzwierciedlenie w 

Umowie.  

9. 

Dotyczy: Appendix 1, Personel Kluczowy pkt 1. 

 

Pytanie: Prosimy o zmianę warunków na: 

 

 Inżynier Kontraktu (Kierownik Zespołu Inżyniera): 

Musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej 

specjalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, Musi posiadać 

minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu 

funkcji Inżyniera Kontraktu lub równorzędne.  

Pełnił minimum jednokrotnie funkcję Kierownika Zespołu 

Inżyniera lub równorzędne na projektach o podobnej 

Zamawiający informuje, iż akceptuje warunki 

zmiany pod warunkiem, że stanowisko 

"równorzędne" w odniesieniu do Inżyniera 

Kontraktu będzie odpowiadało tożsamym 

kwalifikacjom oraz doświadczeniu wymaganym na 

stanowisku Inżyniera Kontraktu zgodnie z 

nomenklaturą FIDIC. 



złożoności.  

 

Zastępca Inżyniera (Administrator dokumentów): 

Musi posiadać minimum 5 lat doświadczenia 

zawodowego w pełnieniu funkcji Zastępcy Inżyniera 

Kontraktu lub równorzędne.   

10. 

Dotyczy: RFQ oraz A.1 Scope of Service. 

 

Pytanie: Zamawiający wymaga w składzie zespołu 

Inżyniera Inspektora nadzoru Robót w branży 

Hydrotechnicznej. Prosimy o potwierdzenie jaki zakres 

prac jest przewidziany dla insp. branży hydrotechnicznej? 

Zamawiający wnosi o zapoznanie się z odpowiedzią 

na pytanie nr 1. 

11. 

Dotyczy: A.2 General and Particular Conditions – APC 

6.2.b- Gwarancja Należytego Wykonania 

 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza formę 

zabezpieczenia należytego wykonania w formie 

zatrzymania 10% wypłaty wynagrodzenia z każdej 

wystawionej faktury do zakończenia inwestycji po czym 

zwolnienie środków jedną transzą? 

Zamawiający informuje, iż akceptuje formę złożenia 

Gwarancji Należytego Wykonania Umowy we 

wskazany sposób. 

12. 

Dotyczy: RFQ oraz A.1 Scope of Service-Zespół Inżyniera-  

 

Pytanie: W celu właściwej kalkulacji wyceny prosimy o 

potwierdzenie jaka jest minimalna wymagana obecność 

na budowie dla poszczególnych osób funkcyjnych? 

Zamawiający informuje, iż nie określono minimalnej 

wymaganej obecności na budowie dla 

poszczególnych osób funkcyjnych. Zespół 

reprezentujący Inżyniera Kontraktu powinien 

zapewnić adekwatność odpowiednio co do 

charakteru i zakresu prac oraz spełniać wymagania 

odnośnie posiadania stosownych uprawnień 

branżowych oraz doświadczenia. Zamawiający 

wnosi o zapoznanie się również z odpowiedzią na 

pytanie nr 17. 

13. 

Dotyczy: A.2 General and Prticular Conditions - 1.1.11 

Czas na Ukończenie.  

 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iż termin Czas na 

Ukończenie i data 31.08.2028 dotyczy ukończenia prac 

budowlanych przez GW i zakończenia usługi Konsultanta? 

Zamawiający informuje, iż wskazany w Addendum 2 

General and Particular Conditions Klauzula 1.1.11 

[Czas na Ukończenie] odnosi się do terminu 

zakończenia umowy z Konsultantem, a nie 

zakończenia prac budowlanych przez GW (niniejszy 

przetarg jest prowadzony na etapie napraw 

gwarancyjnych).   

14. 

Dotyczy: A.2 General and Prticular Conditions - APC 

1.1.17 Okres rękojmi.   

 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iż czas rękojmi należy 

liczyć od dnia zakończenia umowy, czyli 31.08.2028? 

Zamawiający potwierdza, iż okres rękojmi należy 

liczyć od dnia zakończenia Umowy, tj. 31 sierpnia 

2028 r.  

15. 

Dotyczy: Addendum-1---Consultancy-Services 

Agreement w języku angielskim.  

 

Zamawiający informuje, iż z powodu wymogów 

korporacyjnych Addendum 1 Consultancy Services 



Pytanie: Prosimy udostępnić dwujęzyczną wersję tego 

dokumentu. 

Agreement jest dokumentem, który zostanie 

podpisany w języku angielskim.  

16. 

Dotyczy: A.1 Scope of Service pkt 4 o opcjonalnym 

pełnieniu funkcji Inspektora (w czasie ok. 8 miesięcy) 

układu drogowego oraz A. 3 Remuneration-and-

Payment- tabela A1 oraz A2. 

 

Pytanie: Proszę o potwierdzenie wymaganych osób z 

zespołu dla tego zakresu. Z tabel A1 i A2 wynika, że tylko 

Inżynier Kontraktu i Zastępca Inżyniera a brak jest 

inspektora drogowego i pozostałych. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Appendix 3 

Opłaty za zespół Inżyniera w trakcie realizacji 

umowy pkt 1, tabela A1 personelem wymaganym w 

zakresie wskazanym w Appendix 1 Zakres Usług pkt 

4 jest wyłącznie Inżynier Kontraktu, który w tym 

zakresie świadczy usługi Inspektora (drogowego i 

pozostałych), przy wsparciu pozostałych członków 

Zespołu, uczestniczących w realizacji nominalnego 

zakresu Usług.  

17. 

Dotyczy: A.1 Scope of Service pkt 4 o opcjonalnym 

pełnieniu funkcji Inspektora (w czasie ok. 8 miesięcy) 

układu drogowego oraz A. 3 Remuneration-and-

Payment- tabela A1 oraz A2.  

 

Pytanie: Proszę również o określanie minimalnej 

wymaganej obecności na budowie dla poszczególnych 

osób w tym czasie.  

Zamawiający informuje, iż na tym etapie nie jest w 

stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi, gdyż jest to 

uzależnione od kilku czynników, w tym m.in. Ilości 

zgłaszanych wad i usterek oraz doświadczenia i 

sposobu procedowania Usług przez Konsultanta. 

Zamawiający wnosi o zapoznanie się również z 

odpowiedzią na pytanie nr 12. 

18. 

Dotyczy: A.1 Scope of Service pkt 4 o opcjonalnym 

pełnieniu funkcji Inspektora (w czasie ok. 8 miesięcy) 

układu drogowego oraz A. 3 Remuneration-and-

Payment- tabela A1 oraz A2.  

 

Pytanie: Czy okres realizacji tych prac będzie pokrywał się 

z terminem świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu, kiedy 

jest planowane ewentualne rozpoczęcie tych prac? 

Zamawiający informuje, iż realizacja zakresu 

wskazanego w Appendix 1 Zakres Usług pkt 4 będzie 

pokrywała się z terminem świadczenia Usług przez 

Inżyniera Kontraktu. Odnośnie do terminu 

rozpoczęcia prac, Zamawiający wnosi o zapoznanie 

się z odpowiedzią na pytanie nr 5. 

19. 

Pytanie: Zwracamy się z uprzejma prośba o przekazanie 

listy dotychczas zidentyfikowanych wad, usterek i napraw 

gwarancyjnych. 

Zamawiający informuje, iż lista dotychczas 

zidentyfikowanych wad, usterek i napraw 

gwarancyjnych zostanie udostępniona na dalszym 

etapie postępowania przetargowego.  

 


