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NINIEJSZA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PROJEKTOWYCH 

DOTYCZĄCYCH BUDOWY MORSKIEGO TERMINALA KONTENEROWEGO 
("Umowa") została zawarta dnia [●] roku: 

MIĘDZY: 

(1) DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku; adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 31077, kapitał zakładowy 65.500.000 zł.; NIP 2040000183; Regon 192967316, 

reprezentowaną przez: 

[●] - [●] 

zwaną dalej "Klientem"; 

a 

(2) [●] z siedzibą w [●]; adres: ul. [●], [●], wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy [●], [●] Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS [●], kapitał zakładowy [●] zł.; NIP [●]; Regon [●], 

reprezentowaną przez:  

[●] - [●] 

zwaną dalej "Projektantem", 

w dalszej części Umowy zwanymi także łącznie "Stronami", a osobno "Stroną" (pozostałe 

wyrażenia pisane w Umowie wielką literą zostały zdefiniowane w Punkcie 1 poniżej). 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

(A) Klient zamierza zrealizować Inwestycję. 

(B) Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego o numerze P-12-5-PO32 Klient 

zamierza zatrudnić Projektanta w celu wykonania Usług dotyczących Inwestycji, 

których szczegółowy opis zawiera Załącznik 2, na warunkach określonych w Umowie, 

a Projektant wyraża zgodę na przyjęcie powyższego zlecenia. 

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje: 

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

1.1 Definicje 

W niniejszej Umowie: 

1.1.1 "Decyzja WZ" oznacza wszystkie ostateczne decyzje o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania Terenu dotyczące Inwestycji. 

1.1.2 "Decyzja Środowiskowa" oznacza wszystkie ostateczne decyzje o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji. 



 

 

2 

 

1.1.3 "Dokumentacja" oznacza projekty (w tym, w szczególności, Projekt Bazowy 

oraz Projekt Budowlany), rysunki, szkice, opracowania, analizy, informacje, 

wykazy, szacunkowe wyliczenia, wizualizacje, makiety, dokumenty 

przetargowe, dokumentację umowną, raporty i inne dokumenty sporządzone 

przez Projektanta w ramach świadczenia Usług lub na innej zasadzie w 

związku z Inwestycją.  

1.1.4 "Dzień Roboczy" oznacza dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel oraz 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

1.1.5 "Dzień Ukończenia" oznacza dzień, w którym spełnione będą wszystkie 

poniższe warunki: 

(a) Pozwolenie na Użytkowanie będzie ostateczne; 

(b) wszystkie prace wymagane w Pozwoleniu na Użytkowanie będą 

wykonane. 

1.1.6 "Gwarancja Należytego Wykonania" oznacza gwarancję bankową lub 

gwarancję ubezpieczeniową, którą Projektant jest zobowiązany dostarczyć 

Klientowi zgodnie z Punktem 15.1. 

1.1.7 "Harmonogram" oznacza rzeczowo-finansowy harmonogram świadczenia 

Usług, w tym prac projektowych, świadczenia nadzoru autorskiego oraz 

płatności stanowiący Załącznik 3. 

1.1.8 "Informacje Poufne" oznacza wszystkie informacje i dane dotyczące Klienta 

i ujawnione przez Klienta (bezpośrednio lub pośrednio) Projektantowi, bez 

względu na formę, czy sposób ujawnienia, w tym m.in.: (a) wszystkie 

informacje dotyczące tajemnic handlowych Klienta, (b) wszystkie informacje 

dotyczące usług, list klientów lub odbiorców i ich dokumentacji, aktualnych 

lub przewidywanych wymogów klientów lub odbiorców, list sprzedawców i 

dostawców i ich dokumentacji, cenników, badań rynkowych, business planów 

i możliwości biznesowych, (c) wszystkie informacje dotyczące działalności 

Klienta i jej spraw, aktywów i pasywów, historycznych i bieżących 

sprawozdań finansowych, prognoz finansowych i budżetów, historycznych, 

bieżących i przewidywanych wyników sprzedaży, budżetów wydatków 

kapitałowych, prognoz, planów strategicznych, planów marketingowych i 

doradczych, publikacji, umów, nazwisk i danych kluczowego personelu i 

technik szkolenia personelu, oraz nazwisk i danych kontaktowych, (d) 

wszystkie posiadane przez Klienta informacje poufne dotyczące stron trzecich, 

(e) wszystkie noty, memoranda informacyjne, prezentacje, analizy, badania, 

podsumowania, interpretacje i inne materiały sporządzone przez doradców 

Klienta w takim stopniu, w jakim zawierają, są oparte lub odnoszą się do 

informacji opisanych w podpunktach (a) do (d) powyżej lub wszelkie 

pozostałe informacje i dane dotyczące Klienta. 

1.1.9 "Inni Konsultanci" oznaczają innych konsultantów zatrudnionych przez 

Klienta celem udzielenia pomocy przy planowaniu, projektowaniu, 

przygotowaniu i budowie Inwestycji, w tym, w szczególności, Inżyniera 

Kontraktu. 
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1.1.10 "Inwestycja" oznacza inwestycję polegającą na rozbudowie morskiego 

terminala kontenerowego Klienta o nowe głębokowodne nabrzeże wraz z 

przyległymi placami składowymi oraz na wyposażeniu terminalu 

kontenerowego w sprzęt przeładunkowy pozwalający na przeładunek oraz 

obsługę kontenerów, której szczegółowy opis zawiera Załącznik 1. 

1.1.11 "Inżynier Kontraktu" oznacza przede wszystkim [●] lub inny podmiot 

pełniący w imieniu Klienta funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, 

inżyniera dla kontraktu zawartego przez Klienta z Wykonawcą. 

1.1.12 "Kwota Zatrzymana" oznacza skumulowaną kaucję gwarancyjną zwrotną, 

jaką Projektant jest zobowiązany zapłacić Klientowi, a Klient jest 

zobowiązany zwrócić Projektantowi zgodnie z Punktem 15.3, zabezpieczającą 

wszelkie roszczenia Klienta wobec Projektanta, w takim samym zakresie jak 

Gwarancja Należytego Wykonania lub, w odniesieniu do Okresu Rękojmi, 

Zabezpieczenie Odpowiedzialności za Wady. 

1.1.13 "Oferta" oznacza ofertę Projektanta, którą Klient uznał za najkorzystniejszą w 

przeprowadzonym przez Klienta postępowaniu przetargowym na wybór 

wykonawcy Usług, której kopia stanowi Załącznik 6. 

1.1.14 "Ogłoszenie" oznacza ogłoszenie na wybór wykonawcy Usług z dnia [●] 

sierpnia 2013 r., którego kopia stanowi Załącznik 10. 

1.1.15 "Okres Rękojmi" oznacza okres rozpoczynający się w dniu odbioru 

ostatniego zestawu Dokumentacji przez Klienta zgodnie z Punktem 6 oraz 

upływający 3 (trzy) lata po Dniu Ukończenia, w każdym razie nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2024 roku. 

1.1.16 "Pozwolenie na Budowę" oznacza wszystkie ostateczne decyzje o 

pozwoleniu na budowę dotyczące Inwestycji. 

1.1.17 "Pozwolenie na Użytkowanie" oznacza wszystkie ostateczne decyzje 

zezwalające na użytkowanie Inwestycji. 

1.1.18 "Projekt Bazowy" oznacza projekt koncepcyjny dotyczący Inwestycji 

szczegółowo opisany w Załączniku 2. 

1.1.19 "Projekt Budowlany" oznacza wielobranżowy projekt odpowiedni dla 

potrzeb wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę. 

1.1.20 "Przedstawiciel Klienta" oznacza [●] lub każdą inną osobę wskazaną w 

formie pisemnej Projektantowi przez Klienta. 

1.1.21 "Przedstawiciel Projektanta" oznacza [●] lub każdą inną osobę wskazaną w 

formie pisemnej, w danym czasie Klientowi przez Projektanta. 

1.1.22 "Teren" oznacza teren, na którym realizowana będzie Inwestycja, opisany w 

Założeniach Projektowych. 

1.1.23 "Usługi" oznaczają usługi Projektanta określone w zasadniczej treści Umowy 

oraz w Załączniku 2, w tym, w szczególności, usługi projektowe oraz usługi 
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nadzoru autorskiego, jak również wszelkie inne usługi lub czynności 

niewymienione wprost w Umowie i Załączniku 2, niezbędne w celu 

zapewnienia sprawnego, profesjonalnego i prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy. 

1.1.24 "Warunki Przetargu" oznaczają warunki przetargu na wybór wykonawcy 

Usług, określone w Załączniku 11. 

1.1.25 "Wykonawcy" oznaczają wykonawców zatrudnionych przez Klienta w 

związku z robotami budowlanymi dotyczącymi Inwestycji. 

1.1.26 "Wymogi Ustawowe" oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, decyzje i 

normy mające zastosowanie do lub pozostające w związku z Inwestycją lub 

wykonywaniem przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy. 

1.1.27 "Wynagrodzenie" oznacza wynagrodzenie należne Projektantowi zgodnie z 

Punktem 10. 

1.1.28 "Zabezpieczenie Odpowiedzialności za Wady" oznacza gwarancję bankową 

lub gwarancję ubezpieczeniową, którą Projektant jest zobowiązany dostarczyć 

Klientowi zgodnie z Punktem 15.2. 

1.1.29 "Założenia Projektowe" oznaczają wstępny i podlegający uszczegółowieniu 

na dalszych etapach prac projektowych opis Inwestycji opracowany przez 

Klienta, określający założenia Klienta co do rodzaju, zakresu i warunków 

wykonania poszczególnych instalacji i konstrukcji oraz oczekiwane standardy 

jakości Inwestycji oraz inne informacje dotyczące Inwestycji przekazane 

Projektantowi przed dniem podpisania Umowy, określone w Załączniku 7.  

1.1.30 "Zespół Projektowy" oznacza osoby, których listę zawiera Załącznik 4, jak 

też inne osoby zatrudnione w danym czasie przez Projektanta lub którym 

Projektant zlecił wykonanie Dokumentacji, zgodnie z Umową.  

1.1.31 "Zespół Realizujący Inwestycję" oznacza Projektanta, Innych Konsultantów 

i Wykonawców.  

1.2 Interpretacja 

1.2.1 W niniejszej Umowie odniesienie do: 

(a) "Umowy" oznacza niniejszą Umowę, 

(b) "Punktu" oznacza odniesienie do punktu Umowy, 

(c) "Załącznika" oznacza odniesienie do załącznika Umowy, 

(d) "osoby trzeciej" obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne jak również 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

(e) czynności, która ma nastąpić niezwłocznie oznacza, iż czynność taka 

powinna zostać dokonana nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni 
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Roboczych od dnia, kiedy obowiązek jej dokonania powstał, chyba że 

Umowa wprost stanowi inaczej, 

(f) przepisu prawa oznacza odniesienie do aktualnego brzmienia tego 

przepisu lub aktualnego brzmienia przepisu, który go merytorycznie 

zastąpił,  

(g) wyrażenia "zapewni" (i jego pochodne) w odniesieniu do obowiązków 

Projektanta oznacza ciążący na nim obowiązek sprawdzenia, czy dana 

czynność miała miejsce oraz podjęcie wszelkich niezbędnych działań 

w ramach uprawnień Projektanta w celu doprowadzenia do jej 

wykonania, 

(h) słowa użytego w liczbie pojedynczej obejmuje także liczbę mnogą i 

odwrotnie. 

1.2.2 Tytuły poszczególnych Punktów służą zachowaniu przejrzystości tekstu 

Umowy i nie będą miały wpływu na wykładnię jej postanowień. 

1.2.3 Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

1.2.4 Wszelkie odniesienia do formy pisemnej lub na piśmie obejmują wszelkie 

kopie w formie trwałej i materialnej, nie obejmują natomiast wiadomości 

przesyłanych faksem (bez wyjątków) oraz pocztą elektroniczną (z wyjątkiem 

kopii podpisanych dokumentów zeskanowanych w formacie *.jpg, *.pdf lub w 

innym powszechnie rozpoznawalnym formacie, pod warunkiem uzyskania 

potwierdzenia odbioru e-maila), wiadomości tekstowych (SMS lub MMS) 

oraz innych form porozumiewania się na odległość za pomocą środków 

elektronicznych. Zawiadomienia lub dokumenty, jakie Strony będą sobie 

przesyłać drogą elektroniczną (tj. w formie załącznika do wiadomości 

elektronicznej) muszą następnie zostać doręczone adresatowi zgodnie z 

Punktem 21, aby wywołać skutki prawne zawiadomienia. Dla uniknięcia 

wątpliwości, potwierdzenie odbioru e-mail, o którym mowa powyżej oznacza 

odpowiedź adresata wiadomości na przesłaną wiadomość e-mail, 

potwierdzającą jej otrzymanie.  

1.2.5 Kary umowne przewidziane w Umowie nie ograniczają prawa Strony, której 

przysługują, do żądania odszkodowania przenoszącego kwotę kary umownej 

wynikającego z faktycznej wysokości szkód poniesionych przez tę Stronę 

ponad kwotę danej kary umownej. 

1.2.6 Dokumenty tworzące Umowę należy traktować, jako wzajemnie objaśniające 

się. Dokumenty składające się na Umowę będą miały pierwszeństwo w 

następującym porządku:  

(a) zasadnicza treść Umowy; 

(b) Ogłoszenie (Załącznik 10); 

(c) Warunki Przetargu (Załącznik 11); 

(d) Założenia Projektowe (Załącznik 7); 



 

 

6 

 

(e) Oferta (Załącznik 6); 

(f) pozostałe Załączniki do Umowy. 

2. OŚWIADCZENIA STRON 

2.1 Projektant niniejszym oświadcza i zapewnia Klienta, że:  

2.1.1 projektanci wykonujący Dokumentację posiadają stosowną wiedzę, 

uprawnienia wymagane przepisami prawa, kwalifikacje i umiejętności 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Usług;  

2.1.2 jest uprawniony do prowadzenia działalności objętej niniejszą Umową oraz do 

zawarcia Umowy i wykonania wynikających z niej zobowiązań;  

2.1.3 posiada i będzie posiadał wszelkie zezwolenia i inne zgody władz 

korporacyjnych i państwowych niezbędne do wykonania jego zobowiązań 

wynikających z Umowy; 

2.1.4 posiada doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług jak Usługi w 

związku z przedsięwzięciami o podobnym rozmiarze, zakresie i złożoności jak 

Inwestycja; 

2.1.5 przed podpisaniem Umowy dokonał wizji lokalnej Terenu, zapoznał się z jego 

uwarunkowaniami faktycznymi oraz prawnymi (w tym postanowieniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), a 

także wszelką konieczną dokumentacją (w tym dokumentacją geologiczną), w 

związku z czym oświadcza, że nie stwierdza jakichkolwiek przeszkód do 

należytego wykonania Usług na podstawie Umowy. 

2.2 Klient niniejszym oświadcza i zapewnia Projektanta, że:  

2.2.1 uzyskał wymagane zgody swoich organów korporacyjnych na zawarcie 

niniejszej Umowy; 

2.2.2 zawiera Umowę po podjęciu wszystkich wymaganych uchwał. 

2.3 Strony oświadczają, że zawarły Umowę w pełni polegając na wzajemnych 

oświadczeniach i zapewnieniach objętych treścią, odpowiednio, Punktu 2.1 oraz 

Punktu 2.2. Jeżeli okaże się, że którekolwiek z powyższych oświadczeń i zapewnień 

jest nieprawdziwe lub niekompletne, wówczas Strona, które je złożyła poniesie wobec 

drugiej Strony odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

3. PRZEDMIOT UMOWY 

3.1 Klient zleca Projektantowi świadczenie Usług w celu przygotowania oraz realizacji 

Inwestycji, a Projektant zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie.  

3.2 W ramach Usług Projektant zobowiązuje się, w szczególności: 

3.2.1 wykonać Projekt Bazowy oraz Projekt Budowlany dla Inwestycji; 
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3.2.2 zapewnić dochowanie przez Klienta wszelkich formalności niezbędnych, 

zgodnie z Wymogami Ustawowymi, do rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych w ramach Inwestycji; 

3.2.3 uzyskać wszelkie wymagane dla Inwestycji decyzje, pozwolenia, warunki, 

uzgodnienia, w szczególności, Decyzje WZ oraz Pozwolenie na Budowę, przy 

czym, dla uniknięcia wątpliwości, Projektant nie jest zobowiązany do 

uzyskania Decyzji Środowiskowej oraz Pozwolenia na Użytkowanie;  

3.2.4 przeprowadzenia badań geologicznych i geotechnicznych Terenu, 

opracowanie dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskiej, w 

celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych; oraz 

3.2.5 pełnienie nadzoru autorskiego do Dnia Ukończenia. 

3.3 W ramach zobowiązania do pełnienia nadzoru autorskiego do Dnia Ukończenia, 

Projektant zobowiązuje się, w szczególności: 

3.3.1 kontrolować zgodność wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

z Projektem Budowlanym, pozostałą Dokumentacją istotną dla prawidłowej 

realizacji Inwestycji oraz zasadami wiedzy technicznej; 

3.3.2 na wniosek Klienta uzgadniać z Wykonawcą możliwość wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do Projektu Budowlanego;  

3.3.3 kwalifikować zmiany jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich 

Wymogów Ustawowych oraz niezwłocznie informować Klienta gdy zakres 

proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego Projektu 

Budowlanego lub Decyzji środowiskowej, wymagającą uzyskania decyzji o 

zmianie Pozwolenia na Budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to 

możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany; 

3.3.4 brać udział w komisjach koordynacyjnych i naradach technicznych na placu 

budowy Inwestycji, nie rzadziej niż raz na miesiąc lub, w razie konieczności, 

na każdy wniosek Klienta lub Inżyniera Kontraktu;  

3.3.5 brać udział w odbiorze końcowym i ostatecznym zrealizowanych robót 

budowlanych dotyczących Inwestycji realizowanej na podstawie Projektu 

Budowlanego;  

3.3.6 na wniosek Klienta lub Inżyniera Kontraktu formułować wnioski w zakresie 

wad robót budowlanych i zasadności technicznej przeprowadzenia przez 

Wykonawców robót dodatkowych i uzupełniających; 

3.3.7 na wniosek Klienta lub Inżyniera Kontraktu uczestniczyć w komisjach 

przetargowych Klienta powołanych w celu dokonania wyboru Wykonawców. 

3.4 W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania innych usług, nieobjętych zakresem 

Umowy, Strony podpiszą nową umowę lub aneks do niniejszej Umowy, w zakresie 

dotyczącym takich usług, po uprzednim przedstawieniu przez Projektanta kalkulacji 

kosztów wykonania takich usług oraz wskazaniu przez Projektanta ich wpływu na 

Harmonogram. Jeżeli Strony nie podpiszą takiej nowej umowy lub aneksu do 
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niniejszej Umowy, Projektant nie będzie uprawniony do wykonywania takich innych 

usług, ani do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Klienta z tytułu wykonania 

takich usług.  

4. STANDARD USŁUG 

4.1 Projektant będzie świadczył Usługi z najwyższą starannością i z zastosowaniem 

najlepszych umiejętności, doświadczenia i wiedzy, w sposób efektywny i 

profesjonalny, w szczególności zgodnie z Założeniami Projektowymi, stosowaną 

praktyką oraz wszelkimi Wymogami Ustawowymi.   

4.2 Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru Punktu 4.1, Projektant nie będzie wskazywał 

do wykorzystania w Inwestycji materiałów ani metod budowlanych sprzecznych z 

Wymogami Ustawowymi (w tym z Polskimi Normami oraz prawem i normami UE). 

4.3 Projektant zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia rozwiązań technicznych i 

materiałowych z Inżynierem Kontraktu oraz z Klientem, w szczególności, Projektant 

zobowiązany jest do bieżącej konsultacji z Klientem elementów Dokumentacji 

mających wpływ na koszt realizacji Inwestycji. W przypadku możliwości 

zastosowania różnych rozwiązań tego samego problemu technicznego lub różnych 

technologii do osiągnięcia tego samego celu (funkcji), Projektant zobowiązany jest 

przedłożyć Klientowi kalkulacje cenowe oraz przedstawić inne istotne parametry 

rozwiązania, pozwalające na podjęcie decyzji przez Klienta o wyborze 

najkorzystniejszego rozwiązania. 

4.4 Projektant będzie współpracował z Zespołem Realizującym Inwestycję w dobrej 

wierze i z zachowaniem należytej staranności.  

4.5 W trakcie wykonywania Usług Projektant będzie w sposób rozważny stosował się do 

poleceń Klienta, jednakże gdy polecenia Klienta mogłyby mieć niekorzystny wpływ 

na Inwestycję (w tym, w szczególności, z punktu widzenia terminowości, jakości, 

kosztów lub zgodności z Wymogami Ustawowymi) bądź też spowodowałyby 

naruszenie przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, Projektant niezwłocznie 

zgłosi na piśmie swoje zastrzeżenia w tym zakresie, podając ich szczegółowe 

techniczne oraz finansowe uzasadnienie. Klient zobowiązany będzie ustosunkować 

się do zastrzeżeń Projektanta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia doręczenia zastrzeżeń Projektanta. W przypadku gdy Klient 

podtrzyma polecenie lub nie dochowa powyższego terminu na ustosunkowanie się do 

zastrzeżeń Projektanta, Projektant będzie zwolniony z odpowiedzialności za skutki 

zastosowania się do polecenia Klienta, w tym, w szczególności, za powstałą szkodę 

lub naruszenie postanowień Umowy. 

4.6 Projektant zobowiązuje się, raz na dwa tygodnie, przedstawiać Klientowi i 

Inżynierowi Kontraktu pisemny raport o postępach w realizacji Usług w stosunku do 

Harmonogramu, planie Usług do wykonania w przyszłym okresie raportowym, 

wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie 

przedmiotu Umowy, a w przypadku wystąpienia opóźnień – o przyczynach ich 

powstania oraz o środkach zaradczych, które przedsięwziął celem ich zlikwidowania. 

Raport będzie przedstawiony do 5-tego dnia każdego miesiąca oraz do 20-tego dnia 

każdego miesiąca w języku polskim oraz angielskim wraz z zaznaczonym postępem 

prac w Harmonogramie. Elektroniczna wersja raportu w wersji PDF oraz w wersji 
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edytowalnej zostanie przesłana do Klienta na adres: PM@dctgdansk.com w 

terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

4.7 Projektant ma obowiązek na bieżąco przedstawiać Inżynierowi Kontraktu i Klientowi 

proponowane rozwiązania projektowe oraz niezwłocznie udzielać szczegółowych 

odpowiedzi (zawierających opinię Projektanta oraz odpowiednie analizy), na 

wszystkie zapytania, uwagi i wnioski składane przez Inżyniera Kontraktu i Klienta w 

związku z Usługami, w szczególności, w zakresie zaproponowanych przez Inżyniera 

Kontraktu lub Klienta zamiennych rozwiązań projektowych.  

4.8 Projektant jest zobowiązany do organizowania cotygodniowych narad z udziałem 

Inżyniera Kontraktu i Klienta. Narady będą odbywać się w siedzibie Klienta albo, za 

uprzednią zgodą Klienta, w siedzibie Projektanta lub innym miejscu. Narady będą 

protokołowane przez Projektanta. Treść protokołu będzie uzgadniana z Inżynierem 

Kontraktu i Klientem w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia narady. 

4.9 Dokumentacja będzie przygotowana przez Projektanta w języku polskim i angielskim. 

Ilość egzemplarzy Dokumentacji jaka ma zostać przekazana przez Projektanta 

Klientowi oraz jej format określa szczegółowo Załącznik 2. 

4.10 Dokumentacja powinna być przygotowana przez Projektanta w sposób na tyle 

szczegółowy, aby Klient mógł na jej podstawie wykonać wstępną wycenę 

inwestorską pozwalającą Klientowi ocenić szacunkowe koszty realizacji Inwestycji. 

Dokumentacja powinna zawierać listę środków trwałych powstałych na skutek 

realizacji Inwestycji na jej podstawie. 

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I HARMONOGRAM 

5.1 Projektant przeanalizował Założenia Projektowe oraz opis Usług przedstawiony w 

Załączniku 2 oraz w zasadniczej treści Umowy, w związku z czym zapewnia Klienta, 

że opis ten jest wystarczający dla Projektanta do przystąpienia do realizacji Usług i 

dostarczenia Dokumentacji w terminach wskazanych w Harmonogramie. Projektant 

przyjmuje do wiadomości, że zakres zdefiniowany w dokumentach wymienionych w 

zdaniu poprzednim jest zakresem wstępnym i jego uszczegółowienie oraz 

dopracowanie będzie wymagało bieżącej współpracy z Klientem, w tym, przede 

wszystkim, inicjatywy Projektanta w proponowaniu optymalnych pod względem 

technicznym, kosztowym oraz czasu wykonania rozwiązań projektowych. 

5.2 Projektant będzie wykonywał Usługi w terminach określonych w Harmonogramie (w 

szczególności zaś będzie terminowo przekazywał Klientowi Dokumentację). 

5.3 Przed przystąpieniem do wykonywania Usług Projektant zobowiązany jest 

przedstawić uszczegółowienie pozycji Harmonogramu, który, po akceptacji przez 

Inżyniera Kontraktu i Klienta, zastąpi poprzedni Harmonogram, bez konieczności 

dokonywania zmiany Umowy zgodnie z Punktem 31. 

5.4 Z zastrzeżeniem Punktu 5.3, wszelkie aktualizacje Harmonogramu, bez względu na 

ich przyczynę, każdorazowo muszą zostać przedstawione przez Klienta Inżynierowi 

Kontraktu oraz uzyskać akceptację Klienta.  
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6. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI 

6.1 Projektant będzie przedstawiał Klientowi Dokumentację, której opracowanie jest 

częścią Usług, w zestawach, w chwili gdy uzna, że jest ona gotowa, jednak w żadnym 

przypadku nie później niż w terminie określonym w Harmonogramie. Dostarczenie 

niekompletnego zestawu Dokumentacji, aż do dnia jego uzupełnienia przez 

Projektanta, traktowane będzie jako opóźnienie w dostarczeniu danego zestawu 

Dokumentacji.  

6.2 Odbiór Dokumentacji nastąpi w terminie [14] (czternastu) dni od daty dostarczenia 

Klientowi kompletnego zestawu Dokumentacji przez Projektanta. O terminie odbioru 

Klient zawiadomi Projektanta z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. 

6.3 Odbiór Dokumentacji przez Klienta będzie obejmował wyłącznie sprawdzenie czy 

Projektant dostarczył we właściwej formie wszystkie dokumenty i rysunki lub inne 

wymagane elementy, które, jako część Dokumentacji, powinny być dostarczone 

zgodnie z Umową, w szczególności, zgodnie z Załącznikiem 2 (Usługi). W przypadku 

stwierdzenia braków formalnych Dokumentacji Klient może odmówić jej odbioru. 

6.4 Przy odbiorze Dokumentacji Klient nie jest obowiązany do sprawdzenia jej jakości. 

Dla uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że odebranie przez Klienta 

Dokumentacji przedstawionej w trybie, o którym mowa w niniejszym Punkcie 6 

Umowy nie stanowi przyjęcia utworu bez zastrzeżeń, o którym mowa w art. 55 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

6.5 Z zastrzeżeniem powyższego, jeżeli Dokumentacja zawierać będzie błędy, braki, 

dwuznaczności lub niezgodności, bądź też będzie mieć inne wady, Projektant 

skoryguje je stosownie do uwag lub komentarzy zgłoszonych przez Klienta nie 

później niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania uwag lub 

komentarzy Klienta oraz ponownie przedłoży Dokumentację Klientowi.  

6.6 Projektant ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta za wszelkie szkody 

powstałe w związku z odmową udzielenia Klientowi Decyzji WZ lub Pozwolenia na 

Budowę lub ich uchylenia z powodu nieprawidłowości w wykonanej przez 

Projektanta Dokumentacji lub opóźnienia w ich wydaniu z powodu nałożenia przez 

organ wydający Decyzję WZ lub Pozwolenie na Budowę, obowiązku usunięcia 

nieprawidłowości w Decyzji WZ lub Projekcie Budowlanym.  

6.7 Jeżeli Projektant nie wykona którejkolwiek z Usług w terminie określonym w 

Harmonogramie, w tym, w szczególności, nie dostarczy jakiegokolwiek elementu 

Dokumentacji w terminie określonym w Harmonogramie lub jakikolwiek element 

Dokumentacji nie zostanie poprawiony przez Projektanta w terminie określonym w 

Punkcie 6.5, Klient będzie miał prawo zażądać od Projektanta zapłaty kary umownej 

w wysokości: 

(a) 500 (słownie: pięćset) złotych, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

powyższego zobowiązania w okresie pierwszych 50 (pięćdziesięciu) Dni 

Roboczych takiego opóźnienia, z zastrzeżeniem punktu (c) poniżej; 
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(b) 1000 (słownie: tysiąc) złotych, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

powyższego zobowiązania powyżej 50 (pięćdziesięciu) Dni Roboczych 

takiego opóźnienia, z zastrzeżeniem punktu (c) poniżej; 

(c) 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

Usługi polegającej na uzyskaniu którejkolwiek z Decyzji WZ lub Pozwolenia 

na Budowę,  

przy czym łączna odpowiedzialność Projektanta wobec Klienta z tytułu kar 

umownych, o których mowa w niniejszym Punkcie 6.7 ograniczona jest do 30% 

wysokości Wynagrodzenia. 

6.8 Klient może, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego sposobu odzyskania 

należności z tytułu kar umownych, potrącić kwotę takiej kary umownej z 

jakiejkolwiek należnej i wymagalnej płatności przysługującej Projektantowi. 

6.9 Zapłata lub potrącenie kar umownych z powodu opóźnienia w wykonaniu Usług nie 

zwalnia Projektanta z obowiązku ich wykonania. 

7. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

7.1 Projektant wyznacza Przedstawiciela Projektanta w celu zapewnienia należytej 

koordynacji wykonania Usług na rzecz Klienta.  

7.2 Przedstawiciel Projektanta będzie pełnił funkcję przedstawiciela Klienta wobec 

członków Zespołu Realizującego Inwestycję w zakresie kwestii projektowych oraz 

nadzoru autorskiego, zgodnie ze szczegółowym zakresem takich uprawnień 

przewidzianych dla przedstawiciela Klienta w odpowiednich umowach z 

Wykonawcami lub udzielonych mu na mocy odrębnego pełnomocnictwa, przy czym 

o ile Załącznik 2 (Usługi) nie przewiduje inaczej, Projektant nie jest upoważniony do: 

7.2.1 składania oświadczeń woli w imieniu Klienta ani podawania się za osobę 

upoważnioną do składania takich oświadczeń, w szczególności zaś do 

podpisywania wiążących umów z osobami trzecimi w jakiejkolwiek formie 

ani do wykonywania innych czynności w imieniu Klienta bez szczegółowego 

pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta na piśmie; 

7.2.2 zwalniania któregokolwiek z członków Zespołu Realizującego Inwestycję z 

obowiązków wynikających z udzielonych im zleceń. 

7.3 Projektant nie będzie działał w imieniu Klienta w sprawach wykraczających poza 

zakres Umowy, ani podawał się za osobę uprawnioną do takiego działania, chyba że 

otrzyma od Klienta pisemne polecenie działania w ten sposób. 

7.4 W zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu Umowy, w ramach Wynagrodzenia, 

Projektant zobowiązuje się reprezentować Klienta przed odpowiednimi władzami, w 

tym uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych lub 

sądowoadministracyjnych. W tym celu Klient udzieli Projektantowi bądź też w 

przypadku postępowań administracyjnych lub sądowoadministracyjnych osobie 

fizycznej wyznaczonej przez Projektanta i zatwierdzonej przez Klienta, odpowiednich 

pełnomocnictw do takiego działania, pod warunkiem, że: 
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7.4.1 Projektant nie będzie przedkładał Dokumentacji do zatwierdzenia 

odpowiednim władzom, o ile wcześniej nie zostanie ona zatwierdzona przez 

Klienta; 

7.4.2 Projektant nie będzie podejmował żadnych decyzji oraz nie będzie 

podejmował zobowiązań majątkowych wiążących Klienta bez jego uprzedniej 

zgody; 

7.4.3 Projektant będzie informował Klienta o każdym kontakcie z odpowiednimi 

władzami w imieniu Klienta oraz będzie przedkładać Klientowi kopie 

korespondencji z tymi władzami niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

7 (siedmiu) dni od dnia wysłania, złożenia lub otrzymania takiej 

korespondencji; 

7.4.4 ostateczny projekt Dokumentacji lub innych dokumentów zostanie przekazany 

Klientowi do zatwierdzenia na co najmniej 10 (dziesięciu) dni przed terminem 

ich ukończenia. Ten sam wymóg ma zastosowanie do wszelkich czynności 

podejmowanych przez Projektanta w imieniu Klienta w związku z Inwestycją 

przed odpowiednimi władzami. 

8. ZESPÓŁ PROJEKTOWY ORAZ PODWYKONAWCY 

8.1 Projektant oświadcza, że w dacie przekazania Klientowi Dokumentacji będzie 

posiadał autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji sporządzanej przez członków 

Zespołu Projektowego w zakresie i na Polach Eksploatacji, o których mowa w 

Punkcie 19.2. 

8.2 Projektant zapewni, aby członkowie Zespołu Projektowego uczestniczyli w 

świadczeniu Usług osobiście oraz nie będzie zastępował żadnego członka Zespołu 

Projektowego inną osobą bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. Klient nie może 

odmówić swojej zgody na powyższe bez uzasadnionej przyczyny. 

8.3 Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Klienta Projektant nie zatrudni bądź nie 

zleci wykonywania jakichkolwiek prac w ramach Usług jakiemukolwiek 

podwykonawcy. Klient nie może odmówić swojej zgody na powyższe, o ile łącznie 

zostaną spełnione następujące warunki: 

8.3.1 łączna wartość prac powierzonych przez Projektanta podwykonawcom nie 

przekracza 20% Wynagrodzenia; Prace wyłączone spod tego ograniczenia 

określone są w Załączniku 2 (Usługi); oraz 

8.3.2 Projektant przedstawi Klientowi ostateczny projekt umowy z podwykonawcą, 

z którego będzie wynikać: 

(a) szczegółowy zakres prac powierzonych podwykonawcy, 

(b) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, która nie będzie 

wyższa niż wartość takiego samego zakresu Usług zleconych 

Projektantowi przez Klienta na podstawie Umowy, 

(c) terminy wykonania prac przez podwykonawcę,  
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(d) oświadczenia podwykonawcy o których mowa w Punkcie 2 Umowy w 

zakresie odpowiednim do powierzonego podwykonawcy zakresu prac, 

w tym w szczególności oświadczenie o posiadaniu przez 

podwykonawcę wiedzy, uprawnień, kwalifikacji i umiejętności 

niezbędnych do prawidłowego wykonania tych prac, 

(e) imienne wskazanie osób odpowiedzialnych w imieniu podwykonawcy 

za wykonanie prac projektowych wraz z ich oświadczeniami o 

posiadaniu wymaganych przepisami uprawnień, 

(f) zakaz dalszego podwykonawstwa, 

(g) postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania prac 

przez podwykonawcę (także w okresie gwarancji lub rękojmi). 

8.4 Projektant ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za działania lub zaniechania 

swoich podwykonawców jak za swoje własne, co oznacza, w szczególności, iż 

Projektant nie może uwolnić się od odpowiedzialności wobec Klienta za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy 

poprzez wskazanie, iż do takiego niewykonania lub nienależytego wykonania doszło 

z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy. 

9. ZESPÓŁ REALIZUJĄCY INWESTYCJĘ I OSOBY TRZECIE 

9.1 W zakresie spraw związanych z Usługami Projektant będzie udzielał Klientowi 

wszelkiej rozsądnej pomocy we wszystkich sporach związanych z Inwestycją z 

każdym z członków Zespołu Realizującego Inwestycję. 

9.2 Projektant przyjmuje do wiadomości, że Klient zawrze umowę lub umowy w związku 

z finansowaniem realizacji oraz budową Inwestycji. Projektant będzie odpowiednio 

uwzględniał zobowiązania Klienta wobec osób trzecich wynikające z powyższych 

umów w zakresie dotyczącym Inwestycji, w jakim Klient poinformuje o nich na 

piśmie Projektanta lub udostępni mu ich kopie lub odpowiednie fragmenty. Jeżeli w 

ocenie Projektanta uwzględnienie zobowiązań Klienta wobec osób trzecich będzie 

mieć wpływ na terminowość lub jakość świadczonych przez Projektanta Usług, 

Projektant niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych 

od dnia doręczenia mu informacji lub udostępnienia kopii lub fragmentów umów 

przez Klienta, poinformuje o tym Klienta, przedstawiając mu stosowne szczegółowe 

uzasadnienie. W przypadku gdy Klient podtrzyma żądanie uwzględnienia przez 

Projektanta zobowiązań Klienta wobec osób trzecich, Projektant będzie zwolniony z 

odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z zastosowaniem się do takiego 

żądania. To samo dotyczy obowiązków Klienta w stosunku do ubezpieczyciela 

zapewniającego ochronę ubezpieczeniową Inwestycji.  

9.3 W ramach Usług Projektant będzie odpowiedzialny za zapewnienie koordynacji 

Usług z Innymi Konsultantami w zakresie w jakim będzie to niezbędne do 

zapewnienia, aby Inwestycja uzyskała Pozwolenie na Użytkowanie bez konieczności 

dokonywania jakichkolwiek zmian w projektach przygotowanych w ramach Usług 

przez Projektanta. Projektant będzie informował Klienta, o każdym przypadku 

uchylania się przez Innego Konsultanta od współpracy z Projektantem w ciągu 5 
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(pięciu) Dni Roboczych od zaistnienia danego przypadku, pod rygorem poniesienia 

odpowiedzialności za powstałą w związku z takim brakiem współpracy szkodę. 

10. WYNAGRODZENIE I KOSZTY 

10.1 Klient zobowiązuje się do zapłacenia Projektantowi ryczałtowego Wynagrodzenia w 

wysokości [●] (słownie: [●]) złotych, stanowiącego całość wynagrodzenia Klienta za 

należyte wykonanie Usług i innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

Wynagrodzenie nie będzie należne Projektantowi za te Usługi i inne zobowiązania 

Projektanta wynikające z Umowy, które nie zostały wykonane zgodnie z Umową.   

10.2 Ponieważ Wynagrodzenie za Usługi stanowi kwotę ryczałtową, obejmuje ono 

wszelkie zmiany, modyfikacje, dodatkowe elementy, korekty itp. niewymienione 

wprost w Umowie, nie wykraczające jednak poza zakres określony w Umowie. Z 

zastrzeżeniem Punktu 5.1, Projektant będzie miał prawo do dodatkowego 

wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy Klient zażąda zmian, modyfikacji, 

dodatkowych elementów, korekt, nieprzewidzianych w Umowie itp. dotyczących 

zestawów Dokumentacji, które zostały wcześniej przez niego zaakceptowane lub 

wykraczających poza zakres określony w Umowie i tylko wtedy, kiedy w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni Projektant poinformuje Klienta o tym, że żądanie Klienta wiązało 

się będzie z dodatkowym wynagrodzeniem. Dla uniknięcia wątpliwości Strony 

uzgadniają, że zapłata Projektantowi części Wynagrodzenia przez Klienta nie oznacza 

akceptacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

10.3 Wynagrodzenie stanowić będzie wyłączną zapłatę za Usługi obejmującą wszelkie 

koszty i wydatki poniesione przez Projektanta w związku z nimi, włącznie z kosztami 

dojazdów i ewentualnych pobytów, kosztami związanymi z uzyskaniem uzgodnień 

administracyjnych, zatwierdzeń projektów, analiz związanych z ochroną środowiska, 

podkładów mapowych, inwentaryzacji, odbitek, reprodukcji itp., z zastrzeżeniem, że 

Wynagrodzenie obejmuje koszt maksymalnie sześciu kompletów każdego z 

elementów Dokumentacji w wersji utrwalonej na papierowym wydruku oraz sześciu 

kompletów na płytach CD (w formacie *.pdf i *.dxf); za dodatkowe kopie Klient 

zwróci Projektantowi wydatki zgodnie z przedstawionymi rachunkami z zakładu 

wykonującego usługę poligraficzną. 

11. PŁATNOŚCI 

11.1 Wynagrodzenie będzie wypłacane Projektantowi w ratach, zgodnie z 

harmonogramem płatności stanowiącym Załącznik 3, zakładającym, iż: 

11.1.1 [40]% Wynagrodzenia zostanie wypłacone Projektantowi w równych ratach 

miesięcznych w ciągu [●] miesięcy do dnia rozpoczęcia Okresu Rękojmi; 

11.1.2 [30]% Wynagrodzenia zostanie wypłacone Projektantowi po wykonaniu przez 

Projektanta Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

11.1.3 [20]% Wynagrodzenia zostanie wypłacone Projektantowi po uzyskaniu 

Pozwolenia na Budowę; 
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11.1.4 [10]% Wynagrodzenia zostanie wypłacone Projektantowi w równych ratach 

miesięcznych w okresie realizacji Usług nadzoru autorskiego w okresie 

budowy Inwestycji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.  

W przypadku niewykonania części Usług Wynagrodzenie zostanie skorygowane 

celem odzwierciedlenia wartości Usług faktycznie wykonanych przez Projektanta. 

11.2 Niezwłocznie po upływie każdego miesiąca kalendarzowego Projektant przedstawi 

Klientowi zestawienie wykonanych Usług i dostarczonej Dokumentacji w odniesieniu 

do każdej raty Wynagrodzenia; w zestawieniu tym podane będą kwoty należne oraz 

kwoty dotychczas zafakturowane wraz z dowodami księgowymi i rachunkami, jakich 

Klient może żądać w uzasadniony sposób w odniesieniu do ewentualnego zwrotu 

jakichkolwiek kosztów, o których mowa w Punkcie 10.3, których nie obejmuje 

Wynagrodzenie. 

11.3 W ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od otrzymania powyższego zestawienia i 

dokumentów, o których mowa powyżej Klient przekaże Projektantowi zawiadomienie 

o proponowanych przez siebie potrąceniach od kwot należnych na podstawie Umowy, 

wraz z uzasadnieniem ich dokonania. Po upływie powyższego okresu 10 (dziesięciu) 

Dni Roboczych Projektant będzie miał prawo wystawić fakturę na wszelkie kwoty 

niezakwestionowane przez Klienta. Niniejszy Punkt pozostaje bez wpływu na inne 

prawa przysługujące Stronom na podstawie Umowy. 

11.4 Faktura wystawiona przez Projektanta powinna być odpowiednio oznaczona 

numerem P-12-5-PO32 oraz nazwą Inwestycji: P-12-5-PO32 „T2”. 

11.5 Klient dokona płatności w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej przez Projektanta faktury na kwotę odpowiadającą wartości 

faktycznie wykonanych przez Projektanta oraz zaakceptowanych przez Klienta Usług 

w danym okresie rozliczeniowym, przelewem na rachunek bankowy Projektanta nr 

[●]. 

11.6 Wszelkie kwoty należne na podstawie Umowy będą fakturowane i płacone w złotych 

(PLN).  

11.7 Wszelkie kwoty wynikające z Umowy podane są kwotami netto, bez podatku VAT, w 

związku z czym zostaną podwyższone o odpowiednią stawkę tego podatku 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

11.8 W przypadku zwłoki w zapłacie należnego Projektantowi Wynagrodzenia Projektant 

uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych. 

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI 

12.1 Projektant jest odpowiedzialny wobec Klienta z tytułu rękojmi za wszelkie wady w 

Dokumentacji oraz nieprawidłowości w świadczeniu Usług.  

12.2 Projektant jest odpowiedzialny wobec Klienta za wszelkie szkody wynikłe z wad 

związanych z Usługami lub z wad Dokumentacji ujawnionych w Okresie Rękojmi. W 

szczególności, Projektant jest odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje 

zaproponowanych w Dokumentacji rozwiązań, które okażą się być sprzeczne z 

Umową lub Wymogami Ustawowymi. 
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12.3 Klient powiadomi Projektanta na piśmie o ujawnionych wadach w Dokumentacji lub 

Usługach w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od daty wykrycia wady, a Projektant, 

bez zbędnej zwłoki, przeprowadzi wszystkie niezbędne prace naprawcze na własny 

koszt i ryzyko.  

12.4 Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, jeśli wada jest tego rodzaju, że zagraża 

ludzkiemu życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia, a zwłaszcza Inwestycji, albo 

uniemożliwia lub w istotny sposób ogranicza korzystanie z części lub całości 

Inwestycji, niepodjęcie przez Projektanta prac naprawczych niezwłocznie po 

otrzymaniu zawiadomienia upoważnia Klienta do podjęcia prac naprawczych na koszt 

i ryzyko Projektanta. Przez "niezwłocznie" rozumie się nie więcej niż 12 (dwanaście) 

godzin, jeśli powiadomienie wysłano w dniu roboczym, lub 24 (dwadzieścia cztery) 

godziny, jeśli powiadomienie wysłano w inny dzień. W wyjątkowych przypadkach, 

jeśli opóźnienie w usunięciu wad zagraża ludzkiemu życiu lub zdrowiu, lub nie 

dającym się naprawić uszkodzeniem Inwestycji, Klient będzie mieć prawo do 

natychmiastowego podjęcia prac naprawczych na koszt i ryzyko Projektanta, oraz w 

możliwym zakresie zawiadomi Projektanta o tym fakcie. 

12.5 Jeśli Projektant nie usunie niezwłocznie wady lub szkody lub nie przeprowadzi prac 

naprawczych dotyczących wadliwie wykonanych przez siebie Usług, Klient może 

(według własnego uznania): 

12.5.1 wykonać takie prace samodzielnie lub z pomocą osób trzecich, w rozsądny 

sposób, na koszt i ryzyko Projektanta, a Projektant zapłaci Klientowi 

uzasadnione koszty poniesione przez Klienta przy usuwaniu wady lub szkody; 

12.5.2 zażądać rozsądnego obniżenia Wynagrodzenia, na które Projektant będzie 

zobowiązany się zgodzić; lub 

12.5.3 odstąpić od Umowy na podstawie Punktu 17.2 jeżeli wady Dokumentacji lub 

Usług uniemożliwiają lub znacząco ograniczają możliwość realizacji 

Inwestycji z zachowaniem prawa do odszkodowania oraz kary umownej. 

12.6 Jeśli Klient naprawi wadę lub szkodę na koszt Projektanta, będzie mieć prawo do 

zaspokojenia swych roszczeń z Gwarancji Należytego Wykonania lub Zabezpieczenia 

Odpowiedzialności za Wady, a także do potrącenia wszelkich kosztów z tym 

związanych z jakiejkolwiek należnej i wymagalnej płatności przysługującej 

Projektantowi. 

12.7 Okres rękojmi w odniesieniu do części Dokumentacji, której wady zostały usunięte 

rozpoczyna się ponownie od momentu ukończenia takiej naprawy. 

13. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

13.1 Projektant będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa oraz innych zasad 

ustanowionych przez Klienta lub Wykonawców w odniesieniu do Terenu w zakresie, 

w jakim będą one dotyczyć świadczonych przez niego Usług. 

13.2 Projektant zobowiązuje się zapewnić, aby każda osoba świadcząca Usługi brała udział 

w przeprowadzonym przez Klienta szkoleniu w zakresie bhp, p. poż. i ochrony 

mienia, oraz zasad bezpiecznego poruszania się po Terenie.  
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13.3 Projektant oraz podwykonawcy Projektanta mają obowiązek przestrzegać procedur 

Klienta określonych w Załączniku 9. 

13.4 Projektant przed rozpoczęciem świadczenia Usług na Terenie ma obowiązek 

dostarczyć Klientowi oświadczenie potwierdzające, iż wszyscy jego pracownicy oraz 

pracownicy jego podwykonawców zostali odpowiednio przeszkoleni z zakresu bhp, 

posiadają aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie uprawnienia i świadectwa 

kwalifikacyjne. Na prośbę Klienta Projektant jest zobowiązany przedstawić Klientowi 

do wglądu odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe. 

13.5 Projektant ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego w zakresie związanym 

z wykonywanymi czynnościami na Terenie oraz przygotować niezbędne instrukcje 

bezpiecznego świadczenia Usług, a także karty oceny ryzyka zawodowego na 

stanowisku pracy wraz z poświadczeniem o zapoznaniu się z nimi pracowników (do 

wglądu Klienta). 

13.6 Projektant w czasie prac wykonywanych na terminalu DCT Gdańsk SA oraz Terenie 

ma obowiązek wyposażyć wszystkich swoich pracowników oraz zapewnić 

pracownikom swoich podwykonawców właściwy, zgodny z przepisami i normami 

ubiór roboczy lub ochronny, obuwie, kamizelkę, hełm przemysłowy i inne ŚOI 

odpowiednie do specyfiki wykonywanych Usług na Terenie. 

13.7 Projektant ma obowiązek zapewnić bezpośredni nadzór nad swoimi pracownikami 

oraz wyznaczenie osób do bezpośredniego kontaktu z kierownictwem zlecającym 

wykonanie zadania i służbą bhp. 

13.8 Projektant ma obowiązek brać aktywny udział w monitorowaniu stanu bhp. 

13.9 Projektant ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać Klientowi wszelkie potencjalne 

zdarzenia wypadkowe, awarie i wypadki przy pracy zaistniałe podczas wykonywania 

zleconych zadań na terenie terminalu DCT Gdańsk SA oraz Terenie. 

13.10 Projektant ma obowiązek przedłożyć imienny wykaz pracowników (podlegający 

bieżącej aktualizacji) oraz wykaz podstawowych maszyn i sprzętów wwożonych na 

Teren wraz z właściwą dokumentacją UDT przy stosownych maszynach, zgodnie z 

Procedurą Klienta określoną w Załączniku 9. 

13.11 Wszyscy pracownicy Projektanta oraz jego podwykonawców wchodząc na Teren 

muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz listę kontrolną, 

którą otrzymają pierwszego dnia po odbytym szkoleniu z obowiązujących zasad bhp. 

13.12 Każdy wjeżdżający na Teren pojazd powinien posiadać kopię Instrukcji dla firm 

usługowych, którą to Projektant ma obowiązek wypełnić i przekazać do Oficera ds. 

ochrony obiektu portowego DCT (PFSO) przed rozpoczęciem świadczenia Usług na 

Terenie. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów i zasad bhp przez 

pracownika Projektanta lub jego podwykonawcy, Klient ma prawo odebrać listę 

kontrolną oraz odmówić wstępu takiej osobie na Teren zgodnie z procedurą określoną 

w Załączniku 9.  

13.13 W razie zaistnienia wypadku przy pracy, w którym brał udział pracownik Projektanta 

lub jego podwykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół 
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powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika. Ustalenie 

przyczyn i okoliczności wypadku może odbywać się w obecności przedstawiciela 

służb bhp Klienta. 

13.14 Klient oraz Projektant zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu 

zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom właściwego poziomu 

bezpieczeństwa i higieny pracy (koordynator ds. bhp). 

14. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA 

14.1 Poza Założeniami Projektowymi, Klient zobowiązany jest udostępnić Projektantowi, 

wszystkie posiadane przez Klienta materiały, opracowania oraz dokumenty, które są 

niezbędne do prawidłowego wykonania przez Projektanta przedmiotu Umowy. W 

związku z oświadczeniami i zapewnieniami Projektanta, o których mowa w Punkcie 

2.1.5 oraz Punkcie 5.1 decyzja Klienta o udostępnieniu lub nieudostępnieniu 

Projektantowi takich materiałów, opracowań lub dokumentów nie będzie mieć 

wpływu na zakres odpowiedzialności Projektanta wobec Klienta w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Usług. 

14.2 Z zastrzeżeniem Punktu 14.1, Klient zobowiązuje się przekazać Projektantowi kopię 

Decyzji Środowiskowej niezwłocznie po jej uzyskaniu. Jeżeli Klient nie przekaże 

Projektantowi kopii Decyzji Środowiskowej w terminie do dnia 1 marca 2014 roku, 

wówczas, na wniosek Projektanta zawierający szczegółowe uzasadnienie, Strony 

przystąpią do negocjacji zmian w Harmonogramie, w zakresie w jakim Projektant 

wykaże, iż Harmonogram ten powinien zostać zmieniony w związku z opóźnieniem 

w przekazaniu mu Decyzji Środowiskowej. Wszelkie Usługi, na których wykonanie 

opóźnienie w przekazaniu Decyzji Środowiskowej pozostaje bez wpływu, powinny 

być wykonywane przez Projektanta zgodnie z pierwotnym Harmonogramem. Dla 

uniknięcia wątpliwości, zwłoka w dostarczeniu przez Klienta Decyzji Środowiskowej 

nie może być podstawą roszczeń Projektanta o dodatkowe wynagrodzenie z tego 

tytułu lub z tej przyczyny. 

14.3 We wszelkich sprawach, w których Projektant zwróci się do Klienta, Klient będzie 

przekazywał swoje decyzje w sposób terminowy, zgodnie z postanowieniami 

Umowy. Występując z wnioskiem o decyzję Klienta, Projektant przedstawi mu 

pisemną rekomendację co do decyzji. 

14.4 Klient poinformuje wszystkich członków Zespołu Realizującego Inwestycję o 

upoważnieniach udzielonych Projektantowi na mocy niniejszej Umowy. 

14.5 Przedstawiciel Klienta będzie miał pełne prawo do działania w imieniu Klienta we 

wszystkich sprawach związanych z niniejszą Umową.  

15. GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA,  ZABEZPIECZENIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY ORAZ KWOTY ZATRZYMANE 

15.1 Gwarancja Należytego Wykonania 

15.1.1 Z zastrzeżeniem Punktu 15.3, Projektant uzyska i będzie utrzymywał (na 

własny koszt) Gwarancję Należytego Wykonania w celu zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. Gwarancja Należytego Wykonania 
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zabezpiecza, w szczególności, należyte wykonanie obowiązków Projektanta, 

zapłatę kar umownych, oraz wszelkie roszczenia Klienta wobec Projektanta w 

związku z Umową. Klient może pociągnąć Gwarancję Należytego Wykonania 

w celu zabezpieczenia lub odzyskania jakichkolwiek kosztów lub strat z tytułu 

poniesionych szkód spowodowanych naruszeniem zobowiązań umownych 

przez Projektanta. 

15.1.2 Gwarancja Należytego Wykonania będzie mieć formę bezwarunkowej, 

podzielnej, przenoszalnej, nieodwołalnej gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej płatnej na pierwsze żądanie Klienta i zostanie wystawiona 

przez, odpowiednio, bank lub ubezpieczyciela z siedzibą w Polsce, w formie 

zasadniczo zgodnej z Załącznikiem 8A lub w innej formie zatwierdzonej przez 

Klienta według jego uznania.  

15.1.3 Gwarancja Należytego Wykonania wystawiona będzie na kwotę równą 10% 

Wynagrodzenia (tj. [●] zł, słownie: [●]).  

15.1.4 Projektant dostarczy Gwarancję Należytego Wykonania Klientowi w ciągu 30 

(trzydziestu) dni od daty podpisania Umowy. 

15.1.5 Projektant zapewni, że Gwarancja Należytego Wykonania będzie ważna i 

mogła zostać pociągnięta do dnia przypadającego nie wcześniej niż 1 (jeden) 

miesiąc po dniu uzyskania Pozwolenia na Budowę zgodnie z 

Harmonogramem. Klient zwróci Projektantowi Gwarancję Należytego 

Wykonania w ciągu 14 (czternastu) dni od jej wygaśnięcia.  

15.1.6 Jeśli z jakiegokolwiek powodu uzyskanie Pozwolenia na Budowę zgodnie z 

Harmonogramem ulegnie opóźnieniu, Projektant na własny koszt przedłuży 

okres ważności Gwarancji Należytego Wykonania o taką liczbę dni, jaka 

odpowiadać będzie takiemu opóźnieniu. Jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 30 

(trzydzieści) dni oraz jest spowodowane okolicznościami, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Klient, koszty takiego przedłużenia wyłącznie za 

okres zawiniony przez Klienta, poniesie Klient. Nieprzedłużenie ważności 

Gwarancji Należytego Wykonania z wyprzedzeniem przynajmniej 30 

(trzydzieści) dni przed terminem jej wygaśnięcia upoważnia Klienta do 

pociągnięcia całej kwoty Gwarancji Należytego Wykonania oraz do 

zatrzymania jej jako depozytu pieniężnego zamiast Gwarancji Należytego 

Wykonania.  

15.2 Zabezpieczenie Odpowiedzialności za Wady 

15.2.1 Z zastrzeżeniem Punktu 15.3, Projektant uzyska i utrzyma (na własny koszt) 

Zabezpieczenie Odpowiedzialności za Wady w odniesieniu do należytego 

wykonania Umowy w Okresie Rękojmi. Zabezpieczenie Odpowiedzialności 

za Wady będzie zabezpieczało, między innymi, należyte wykonanie 

zobowiązań Projektanta w Okresie Rękojmi. Klient może skorzystać z 

Zabezpieczenia Odpowiedzialności za Wady w celu zabezpieczenia lub 

odzyskania wszelkich kosztów lub strat z tytułu szkód, które poniesie wskutek 

naruszenia zobowiązań umownych przez Projektanta. 
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15.2.2 Zabezpieczenie Odpowiedzialności za Wady będzie miało formę 

bezwarunkowej, podzielnej, przenaszalnej, nieodwołalnej gwarancji bankowej 

lub gwarancji ubezpieczeniowej płatnej na pierwsze żądanie Klienta i będzie 

wystawione przez, odpowiednio, bank lub ubezpieczyciela z siedzibą w Polsce 

zasadniczo według wzoru stanowiącego Załącznik 8B lub w innej formie 

zatwierdzonej przez Klienta według jego wyłącznego uznania.  

15.2.3 Zabezpieczenie Odpowiedzialności za Wady będzie wystawione na kwotę 

równą 5% Wynagrodzenia (tj. [●] zł, słownie: [●]). 

15.2.4 Projektant dostarczy Zabezpieczenie Odpowiedzialności za Wady w ciągu 14 

(czternastu) dni od dnia rozpoczęcia Okresu Rękojmi. Zabezpieczenie 

Odpowiedzialności za Wady wejdzie w życie w pierwszym dniu następującym 

po dacie wygaśnięcia Gwarancji Należytego Wykonania. Niedostarczenie 

Zabezpieczenia Odpowiedzialności za Wady w terminie uprawnia Klienta do 

dokonania pobrania całej kwoty Gwarancji Należytego Wykonania i 

zatrzymania jej jako kaucji gotówkowej w zamiana za Zabezpieczenie 

Odpowiedzialności za Wady. 

15.2.5 Projektant zapewni, że Zabezpieczenie Odpowiedzialności za Wady będzie 

ważne i wykonalne do zakończenia Okresu Rękojmi. Klient zwróci 

Projektantowi Zabezpieczenie Odpowiedzialności za Wady w ciągu 14 

(czternastu) dni po jego wygaśnięciu. 

15.3 Kwoty Zatrzymane 

15.3.1 Nie później niż na 10 Dni Roboczych przed wystąpieniem przez Projektanta 

do Klienta o zapłatę części Wynagrodzenia, o której mowa w Punkcie 11.1.3, 

Projektant ma prawo do poinformowania Klienta na piśmie o tym, że zamierza 

zabezpieczyć należyte wykonanie Umowy w pozostałym okresie realizacji 

Usług (tj. w okresie pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w czasie 

budowy Inwestycji) oraz w Okresie Rękojmi, poprzez Kwoty Zatrzymane. 

Jeżeli Projektant nie skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w poprzednim 

zdaniu, Projektant będzie zobowiązany do utrzymania Gwarancji Należytego 

Wykonania oraz uzyskania i utrzymania Zabezpieczenia Odpowiedzialności 

za Wady na warunkach określonych, odpowiednio, w Punkcie 15.1 oraz 15.2. 

Jeżeli Projektant skorzysta z uprawnienia, o którym mowa powyżej, 

zastosowanie znajdą postanowienia Punktów 15.3.2 – 15.3.4. 

15.3.2 Projektant będzie zobowiązany do zapłaty Klientowi 5% Wynagrodzenia jako 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Projektanta w okresie 

realizacji Usług nadzoru autorskiego w czasie budowy Inwestycji oraz w 

Okresie Rękojmi. Klient upoważniony jest do potrącenia płatności Kwoty 

Zatrzymanej z części Wynagrodzenia, o którym mowa w Punkcie 11.1.3.  

15.3.3 Pod warunkiem zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich bieżących 

roszczeń Klienta wobec Projektanta, Klient zwróci Projektantowi Kwoty 

Zatrzymane w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia zakończenia Okresu Rękojmi.  

15.3.4 Klient może wykorzystać Kwoty Zatrzymane do zabezpieczenia lub 

odzyskania wszelkich kosztów lub strat z tytułu poniesionych szkód 
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spowodowanych naruszeniem niniejszej Umowy przez Projektanta, na takich 

samych zasadach jak w przypadku skorzystania przez Klienta z Gwarancji 

Należytego Wykonania lub Zabezpieczenia Odpowiedzialności za Wady. 

Projektant jest zobowiązany do uzupełniania wysokości Kwot Zatrzymanych, 

po ich każdorazowym wykorzystaniu przez Klienta, w sposób określony w 

Punkcie 15.3.2, tak aby w okresie realizacji Usług nadzoru autorskiego w 

czasie budowy Inwestycji oraz w Okresie Rękojmi Kwoty Zatrzymane 

wynosiły 5% Wynagrodzenia.  

16. UBEZPIECZENIE 

16.1 Bez uszczerbku dla zobowiązań Projektanta wynikających z Umowy, Projektant: 

16.1.1 utrzyma w mocy do dnia 31 grudnia 2016 roku ubezpieczenie 

odpowiedzialności zawodowej dotyczące wyłącznie przedmiotu Umowy, o 

górnej granicy ubezpieczenia wynoszącej co najmniej 10.000.000 (dziesięć 

milionów) złotych za każde roszczenie lub szereg roszczeń wynikających z tej 

samej pierwotnej przyczyny oraz co najmniej 15.000.000 (piętnaście 

milionów) złotych łącznie za wszystkie roszczenia,  

16.1.2 utrzyma w mocy przez okres do upływu Okresu Rękojmi ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej Projektanta w każdym przypadku o górnej 

granicy ubezpieczenia wynoszącej co najmniej 2.500.000 (dwa miliony 

pięćset tysięcy) złotych za każde roszczenie lub szereg roszczeń wynikających 

z tej samej pierwotnej przyczyny oraz co najmniej 15.000.000 (piętnaście 

milionów) złotych łącznie za wszystkie roszczenia. 

16.2 W ciągu 30 dni od podpisania Umowy Projektant przedstawi Klientowi dowody, że 

ubezpieczenia opisane w Punkcie 16.1 zostały zawarte. Na żądanie Klienta oraz w 

zakresie, w jakim Klient tego zażąda, Projektant niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania żądania, okaże do wglądu dokumenty 

potwierdzające utrzymanie w mocy każdego ubezpieczenia, o którym mowa w 

Punkcie 16.1. 

16.3 Jeżeli Projektant, bez względu na przyczynę, nie zawrze umów ubezpieczenia, o 

których mowa w Punkcie 16.1, nie utrzyma ich w mocy lub nie dostarczy Klientowi 

zadowalających dowodów ich zawarcia i utrzymania w postaci odpowiednich polis i 

dowodów opłacenia składek, wówczas Klient będzie mógł, bez uszczerbku dla 

jakiegokolwiek innego prawa lub środka naprawczego, zawrzeć takie ubezpieczenia i 

opłacić należne składki. Klient będzie mógł dochodzić zwrotu kosztów zawarcia 

takich ubezpieczeń od Projektanta i będą one mogły być potrącone przez Klienta z 

każdej kwoty należnej lub która stanie się należna Projektantowi na podstawie 

Umowy. 

17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

17.1 Do dnia 31 grudnia 2024 r. roku Klient może odstąpić od Umowy z 

czterotygodniowym wyprzedzeniem w drodze oświadczenia złożonego Projektantowi 

na piśmie. W takim przypadku Klient wypłaci Projektantowi wszystkie kwoty, które 

stały się należne w dniu doręczenia Projektantowi zawiadomienia o odstąpieniu lub 

przed tym dniem za Dokumentację odebraną lub dostarczoną Klientowi do odbioru 
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oraz za Dokumentację wykonaną i nieprzekazaną do chwili odstąpienia od Umowy, 

pod warunkiem jej przekazania w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od 

Umowy, o ile została ona wykonana zgodnie z Umową. 

17.2 Do dnia 31 grudnia 2024 r. Klient może odstąpić od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w drodze oświadczenia złożonego Projektantowi na piśmie, w 

przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

17.2.1 nieprzestrzeganie przez Projektanta Wymogów Ustawowych, pomimo upływu 

pięciodniowego okresu wyznaczonego przez Klienta Projektantowi na 

naprawienie naruszenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez 

Projektanta Wymogów Ustawowych, chyba że naprawienie takiego naruszenia 

jest niemożliwe;  

17.2.2 innego rodzaju naruszenie Umowy przez Projektanta (w tym, niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z 

Umowy, niedołożenia należytej staranności, złożenie nieprawdziwych lub 

niekompletnych oświadczeń i zapewnień na podstawie Umowy) pomimo 

upływu pięciodniowego okresu wyznaczonego przez Klienta Projektantowi na 

naprawienie takiego naruszenia bądź w przypadku niemożliwości naprawienia 

danego naruszenia lub też gdy naruszenie ma taki sam ogólny charakter, co 

naruszenie w związku z którym wcześniej wystosowano przynajmniej dwa 

zawiadomienia na podstawie niniejszego Punktu. 

W takim przypadku Klient wypłaci Projektantowi wyłącznie kwoty, które stały się 

należne Projektantowi w dniu doręczenia Projektantowi zawiadomienia o odstąpieniu 

lub przed tym dniem za Dokumentację odebraną lub dostarczoną Klientowi do 

odbioru, a Projektant będzie zobowiązany do zapłaty Klientowi kary umownej w 

wysokości 10% Wynagrodzenia, o którym mowa w Punkcie 10.1, do której 

odpowiednie zastosowania będą miały postanowienia Punktu 6.8 oraz Punktu 6.9. 

17.3 Do dnia 31 grudnia 2021 roku Projektant może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy 

Klient nie zapłaci należnej Projektantowi części Wynagrodzenia w terminie 28 

(dwudziestu ośmiu) dni od dnia wymagalności, pomimo uprzedniego zawiadomienia 

Klienta o takim zamiarze z wyznaczeniem dodatkowego 28 (dwudziesto ośmio) 

dniowego terminu na zapłatę zaległego wynagrodzenia. W tym przypadku Klient 

wypłaci Projektantowi wszystkie kwoty, które stały się należne w dniu odstąpienia, za 

Dokumentację odebraną lub dostarczoną Klientowi do odbioru oraz za Dokumentację 

wykonaną i nieprzekazaną do chwili odstąpienia od umowy, pod warunkiem jej 

przekazania w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy, o ile została 

ona wykonana zgodnie z Umową. 

17.4 Po odstąpieniu od Umowy przez Klienta lub Projektanta, niezależnie od jego 

przyczyn, Projektant: 

17.4.1 podejmie wszelkie kroki konieczne przy współpracy z Klientem oraz osobami 

trzecimi dla ułatwienia zorganizowanego, sprawnego i terminowego 

przekazania Dokumentacji oraz Usług Klientowi lub dowolnej osobie trzeciej 

wskazanej przez Klienta, znajdujących się w jego posiadaniu lub pod jego 

kontrolą w związku z jego funkcją Projektanta, w tym wszelkiej 
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korespondencji lub innych dokumentów otrzymanych po rozwiązaniu 

Umowy; 

17.4.2 według uznania Klienta: 

(a) zaprzestanie świadczenia Usług; lub 

(b) będzie nadal świadczyć Usługi do czasu upływu czterech tygodni od 

daty oświadczenia o odstąpieniu, jeżeli takie oświadczenie zostało 

złożone zgodnie z Punktem 17.1. 

17.5 Odstąpienie od Umowy, niezależnie od jego powodu, nastąpi bez uszczerbku dla 

praw lub środków prawnych przysługujących dowolnej Stronie w związku z 

zaniedbaniem, zaniechaniem lub naruszeniem, jakiego dopuści się druga Strona przed 

datą odstąpienia. 

17.6 W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, świadczenia 

dotychczas spełnione nie podlegają zwrotowi. W przypadku Usług, które zostały 

wykonane przez Projektanta do dnia odstąpienia, oraz Usług świadczonych przez 

Projektanta na podstawie Punktu 17.4.2(b) powyżej, zostaną one rozliczone przy 

odpowiednim zastosowaniu postanowień niniejszej Umowy. 

18. ZAWIESZENIE  

18.1 W dowolnym czasie po zawarciu Umowy Klient może przekazać Projektantowi 

pisemne polecenie zaprzestania świadczenia Usług, a Projektant zastosuje się do 

takiego polecenia. W takim wypadku do ustalenia kwoty jaką Klient wypłaci 

Projektantowi po takim zawieszeniu odpowiednie zastosowanie będą mieć 

postanowienia Punktu 17.1 oraz 17.6 powyżej.  

18.2 W ciągu 18 miesięcy od daty zawieszenia, Klient może zażądać, aby Projektant 

ponownie przystąpił do wykonywania Usług, a Projektant wznowi świadczenie Usług 

w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli Klient nie zażąda od Projektanta wznowienia Usług w 

tym terminie, każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w 

terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. a w zakresie w jakim nie znalazł zastosowania 

Punkt 18.1 do Usług wykonanych do dnia zawieszenia wykonywania niniejszej 

Umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia Punktu 17.1 oraz 17.6 

powyżej. 

19. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

19.1 Projektant przenosi na Klienta własność nośników, na których utrwalono 

Dokumentację, przy czym Projektant może zatrzymać po jednej kopii wszystkich 

dokumentów sporządzonych przez Projektanta w ramach wykonywania Usług dla 

celów ewidencyjnych.  

19.2 Projektant przenosi na Klienta majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji na 

następujących polach eksploatacji ("Pola Eksploatacji"): 

19.2.1 zapisywanie; 
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19.2.2 reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz 

technik cyfrowych; 

19.2.3 zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie Dokumentacji w 

pamięci komputera; 

19.2.4 wprowadzenie Dokumentacji do sieci informatycznych, w szczególności do 

Internetu, w celu udostępnienia Dokumentacji w takich sieciach, w sposób 

umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie; 

19.2.5 udostępnianie Dokumentacji, w szczególności jej wystawianie i publiczne 

udostępnianie w środkach masowego przekazu; 

19.2.6 wprowadzanie kopii Dokumentacji do obrotu gospodarczego; 

19.2.7 użyczanie, wynajmowanie lub wydzierżawianie oryginalnej Dokumentacji lub 

jej kopii; 

19.2.8 wykorzystywanie Dokumentacji w celu przygotowania dokumentacji 

projektowej, budowy i rozbudowy Inwestycji; 

19.2.9 wykorzystywanie Dokumentacji w celu przeprowadzenia prac remontowych 

w Inwestycji, jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym;  

19.2.10 wykorzystywanie Dokumentacji w celach reklamowych, promocyjnych i 

marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności Klienta; 

oraz 

19.2.11 wykorzystywanie Dokumentacji w celu wprowadzenia dalszych zmian w 

pozwoleniach uzyskanych w związku z Inwestycją, 

zarówno w Polsce, jak i zagranicą, przy czym przeniesienie praw autorskich do 

każdego utworu stanowiącego część Dokumentacji następuje automatycznie w 

momencie przekazania Dokumentacji do Klienta, bez potrzeby składania przez 

którąkolwiek ze Stron odrębnych oświadczeń w tym zakresie. 

19.3 W terminie 1 roku od Dnia Ukończenia Klient złoży Projektantowi pisemne 

oświadczenie w przedmiocie przyjęcia Dokumentacji, o którym mowa w art. 55 ust. 4 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.   

19.4 Projektant wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Klienta prawo do 

wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, 

tłumaczeń i adaptacji Dokumentacji j oraz wszelkiej związanej z nim dokumentacji na 

wszystkich Polach Eksploatacji ("Utwory Zależne") i korzystania z takich Utworów 

Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz 

Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Klienta na wszystkich Polach 

Eksploatacji, oraz wyrażają zgodę na to, by Klient dysponował zarówno 

Dokumentacją jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania 

w swej działalności gospodarczej wyłącznie w celu zaprojektowania, wykonawstwa, 

eksploatacji, przebudowy lub modernizacji Inwestycji. 
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19.5 Projektant oświadcza oraz zobowiązuje się zapewnić Klienta, iż (i) opracowana w 

ramach świadczonych Usług Dokumentacja będzie wynikiem jego oryginalnej 

twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności ich praw 

autorskich oraz dóbr osobistych, oraz (ii) wykonanie postanowień niniejszego 

Punktu 19 nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Projektant dołoży wszelkich 

starań aby zapewnić nabycie przez Klienta wszystkich praw, o których mowa w 

niniejszym Punkcie 19.  

19.6 Projektant na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Klienta z obowiązku 

świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Klienta roszczeń 

związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, 

znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub 

przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma związek z Dokumentacją. 

19.7 Projektant zapewni aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą ("Twórca") 

Dokumentacji nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworu w złej 

wierze, ani w żaden inny sposób mogący zaszkodzić interesom Klienta związanym z 

ukończeniem, konserwacją, naprawą, modernizacją, lub przebudową Inwestycji oraz 

dalszym opracowaniem Dokumentacji. 

19.8 Projektant zapewni aby każdy Twórca (nawet jeśli jest osobą zatrudnioną przez 

podwykonawców Projektanta) podpisał oświadczanie dotyczące wykonywania 

osobistych praw autorskich zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 5. 

Oświadczenie Twórcy powinno zostać załączone do pierwszej partii Dokumentacji, 

której autorem lub współautorem jest Twórca. Brak dostarczenia takiego 

oświadczenia uprawnia Klienta do wstrzymania płatności Wynagrodzenia 

przypadającego na dany zestaw Dokumentacji do czasu dostarczenia takiego 

oświadczenia.  

19.9 Za każde wykonanie autorskiego prawa osobistego przez któregokolwiek z Twórców, 

w sposób określony Punkcie 19.8 Projektant zobowiązuje się zapłacić na rzecz 

Klienta karę umowną odpowiadającą trzykrotności szkody poniesionej przez Klienta.  

19.10 W przypadku, gdy dowolna część Dokumentacji zawierać będzie wynalazek, wzór 

użytkowy, wzór przemysłowy, oznaczenie geograficzne, topografię układów 

scalonych lub inne rozwiązanie/technologię chronione prawem, w szczególności 

przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej 

albo umową międzynarodową, Projektant poinformuje o tym na piśmie Klienta w 

chwili dostarczania Dokumentacji do wglądu Klientowi.  

19.11 Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, prawa własności 

nośników, na których Dokumentacja została utrwalona, udzielenie zezwoleń i zgód, 

oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Projektanta, o których mowa w niniejszym 

Punkcie 19 objęte jest w całości Wynagrodzeniem. Tym samym Projektant wyraża 

zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Klienta w zakresie określonym Umową z 

Dokumentacji i Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 

Projektanta. 

19.12 W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, 

w szczególności, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Klient zachowa 

wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego Punktu 19. W takiej sytuacji Klient 
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będzie miał prawo wskazania osoby trzeciej, która będzie uprawniona do 

sprawowania nadzoru autorskiego. 

20. ODRĘBNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Projektant nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Inżynierem Kontraktu.  

21. ZAWIADOMIENIA 

21.1 Z zastrzeżeniem Punktu 1.2.4 oraz z wyłączeniem bieżących informacji operacyjnych, 

które mogą być przekazywane między Stronami w formie wiadomości przesyłanych 

pocztą elektroniczną (e-mail), wszelkie inne zawiadomienia przekazywane przez 

Strony w związku z wykonywaniem postanowień Umowy będą miały formę pisemną 

i będą podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Strony przekazującej 

zawiadomienie, w tym przede wszystkim przez, odpowiednio, Przedstawiciela 

Klienta lub Przedstawiciela Projektanta.  

21.2 Zawiadomienia mogą być, doręczane osobiście, pocztą poleconą lub przez kuriera, na 

niżej podane adresy: 

21.2.1 dla Klienta: 

Dział Zarządzania Projektami DCT Gdańsk S.A., ul. Kontenerowa 7, 80-601 

Gdańsk 

21.2.2 dla Projektanta: 

[●] 

21.3 Zawiadomienia będą uważane za właściwie doręczone w przypadku doręczenia 

osobistego, pocztą kurierską lub poleconą, z chwilą doręczenia.  

21.4 W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron adresu, numeru telefonu 

powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi 

najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym zmianę. W przypadku braku 

powiadomienia o zmianie korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres będzie 

uważana za doręczoną.  

21.5 Zawiadomienie wysłane zgodnie z niniejszym Punktem 21 i otrzymane przez adresata 

w dniu, który nie jest Dniem Roboczym lub otrzymane w Dniu Roboczym po 

godzinie 15:00, będzie uważane za doręczone w następnym Dniu Roboczym. 

22. POUFNOŚĆ 

22.1 Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Punktu 22, Projektant 

zobowiązuje się: 

22.1.1 utrzymywać Informacje Poufne w ścisłej poufności; w szczególności 

zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom 

trzecim; 

22.1.2 wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie do świadczenia Usług;  
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22.1.3 chronić z najwyższą starannością Informacje Poufne, zgodnie z 

profesjonalnymi standardami Projektanta i zabezpieczać Informacje Poufne 

przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, pogorszeniem stanu i dostępem osób 

trzecich, nieupoważnionych do uzyskania Informacji Poufnych; 

22.1.4 informować natychmiast Klienta, jeśli Projektant: (i) dowie się lub będzie 

podejrzewał, że nastąpiło złamanie jego zobowiązań w ramach niniejszej 

Umowy lub jakiekolwiek nieautoryzowane ujawnienie Informacji Poufnych, 

za co Projektant byłby odpowiedzialny zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy; lub (ii) będzie od niego wymagane ujawnienie Informacji Poufnych, 

w którym to przypadku Projektant poinformuje Klienta o tym wymogu przed 

ujawnieniem Informacji Poufnych; 

22.1.5 natychmiast zwrócić Klientowi, na jego żądanie, wszystkie Informacje 

Poufne, w których jest posiadaniu; lub spowodować, że wszystkie kopie, 

reprodukcje i inne dokumenty powstałe w wyniku ujawnienia Informacji 

Poufnych zostaną zniszczone, a wszystkie informacje elektroniczne zostaną 

usunięte. 

22.2 Informacje Poufne mogą być ujawniane: 

22.2.1 jeżeli będzie to niezbędne do należytego wykonywania przez Stronę praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy, 

22.2.2 z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,   

22.2.3 za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, lub 

22.2.4 w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym prowadzonym z 

udziałem Strony, jeżeli będzie to wymagane przez organ prowadzący to 

postępowanie. 

22.3 Zobowiązanie Projektanta do nieujawniania Informacji Poufnych nie ma 

zastosowania do: 

22.3.1 Informacji Poufnych, które stały się ogólnie dostępne w wyniku działań 

niestanowiących naruszenia Umowy, 

22.3.2 ujawnienia Informacji Poufnych doradcom technicznym, prawnym, 

finansowym lub podatkowym Strony, pod warunkiem, że doradcy ci są 

zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej lub zobowiążą się wobec 

Stron do przestrzegania warunków dotyczących poufności zawartych w 

Umowie. 

22.4 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z 

zobowiązań Projektanta określonych w niniejszym Punkcie 22, Projektant zapłaci 

Klientowi karę umowną w wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) euro za każdy 

przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Projektanta 

określonego w niniejszym Punkcie 22. Punkt 6.8 oraz Punkt 6.9 stosuje się 

odpowiednio. 
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23. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE I PROMOCJA 

23.1 Strony zobowiązują się, że wobec osób trzecich będą wzajemnie chronić dobre imię 

każdej ze Stron. 

23.2 Projektant, bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta, nie będzie wydawać ani 

przedstawiać żadnych publicznych oświadczeń dotyczących Umowy lub Inwestycji. 

23.3 Wszelkie działania z zakresu promocji i reklamy podejmowane przez Projektanta w 

związku z Umową lub Inwestycją muszą być każdorazowo uprzednio uzgodnione 

między Stronami na piśmie. 

24. KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć najlepszych starań, aby zapobiec popełnieniu 

przez członków władz Strony i pracowników, podwykonawców i przedstawicieli 

Strony, a także inne podmioty wykonujące niniejszą Umowę w imieniu danej Strony, 

jakiegokolwiek czynu, który mógłby stanowić czyn korupcyjny w transakcjach 

handlowych w rozumieniu art. 296a §1 i § 2 Kodeksu Karnego. 

25. CESJA  

25.1 Strony nie mogą przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody drugiej Strony.  

25.2 Z zastrzeżeniem powyższego, Projektant wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie 

wszelkich praw lub praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (wraz z 

prawami z polis ubezpieczeniowych) na każdoczesnego właściciela Inwestycji lub 

podmiot finansujący realizację Inwestycji.  

26. KONSORCJUM 

26.1 Podmioty, które w formie konsorcjum tworzą Projektanta są solidarnie 

odpowiedzialne wobec Klienta za należyte wykonanie zobowiązań Projektanta 

wynikających z Umowy. 

26.2 Skład konsorcjum nie ulegnie zmianie w okresie Umowy bez uprzedniej, pisemnej 

zgody Klienta, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości lub likwidacji któregokolwiek z podmiotów konsorcjum.  

26.3 Podmioty konsorcjum wyznaczają jako lidera konsorcjum [●]. Lider konsorcjum 

upoważniony jest do zaciągania wszelkich zobowiązań w imieniu Projektanta. Lider 

konsorcjum upoważniony jest do wystawiania Klientowi faktur oraz przyjmowania 

płatności od Klienta w imieniu Projektanta.  

27. PRAWO WŁAŚCIWE 

Umowa oraz wszelkie zobowiązania z niej wynikające podlega prawu polskiemu. 
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28. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

28.1 Strony będą rozwiązywać wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem Umowy 

oraz jej wykonywaniem polubownie w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 

30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego zawiadomienia o 

zaistniałym sporze przekazanego przez drugą Stronę.  

28.2 Jeżeli Strony nie rozwiążą sporu w terminie, o którym mowa w Punkcie 

poprzedzającym, wówczas spór między nimi wynikający z niniejszej Umowy lub w 

związku z nią będzie rozstrzygany zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy 

Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ("Sąd 

Arbitrażowy") ("Regulamin"), przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z 

Regulaminem obowiązującym w dacie zawarcia tego zapisu na sąd polubowny. Sąd 

Arbitrażowy będzie stosować prawo polskie. Postępowanie arbitrażowe toczyć się 

będzie w języku polskim. 

29. WYŁĄCZNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY 

Umowa zawiera całość porozumienia między Stronami w zakresie objętym 

przedmiotem Umowy i uchyla wszystkie wcześniejsze ustalenia, uzgodnienia oraz 

porozumienia Stron w zakresie regulowanym przez Umowę. 

30. KLAUZULA SALWATORYJNA 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okażą się być nieważne lub bezskuteczne 

z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność 

pozostałych postanowień Umowy. W takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań 

aby osiągnąć intencję i cel postanowienia nieważnego lub bezskutecznego zastępując 

je nowym postanowieniem dającym ekonomiczny lub prawny skutek możliwie 

zbliżony do skutku postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. 

31. ZMIANY UMOWY 

Z zastrzeżeniem Punktu 5.3, wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem 

nieważności, formy pisemnej i muszą być sporządzone w postaci kolejno 

numerowanych i opatrzonych datą dzienną aneksów do Umowy. 

32. BRAK ZRZECZENIA SIĘ PRAW 

Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

Umowy, opóźnienie w wykonaniu przez daną Stronę uprawnień przysługujących jej 

na podstawie Umowy nie będzie interpretowane jako odstąpienie od ich wykonania, 

zrzeczenie się ich wykonania, zwolnienie z długu lub zrzeczenie się tych praw, 

niezależnie od czasu trwania takiego opóźnienia. Z zastrzeżeniem postanowień 

Umowy, wszelkie prawa, uprawnienia wynikające z mocy prawa, roszczenia i 

zobowiązania wynikające z Umowy nie ograniczają możliwości wykonania praw 

wynikających z Kodeksu Cywilnego i innych przepisów.  

33. WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
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34. EGZEMPLARZE 

Umowa została podpisana w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

Niniejsza Umowa została zawarta w dacie wskazanej na wstępie. 

Klient Projektant 

____________________________ ____________________________ 
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ZAŁĄCZNIK 1 

INWESTYCJA 

Celem Inwestycji jest stworzenie nowej infrastruktury portowej uzupełnionej przez 

urządzenia przeładunkowe tworzącej terminal kontenerowy o docelowych zdolnościach 

przeładunkowych na poziomie 1.500.000 TEU rocznie, umożliwiający składowanie 

kontenerów oraz obsługę statków oceanicznych o pojemności 15 000+ TEU. W ramach 

Inwestycji zostanie wybudowane nowe głębokowodne nabrzeże oraz place składowo-

manewrowe o powierzchni ok. 25 ha wraz z wyposażeniem umożliwiającym przeładunek 

kontenerów na poziomie 1.500.000 TEU rocznie.  

Inwestycja będzie realizowana w obrębie Portu Północnego w Gdańsku na gruntach 

będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się w  użytkowaniu wieczystym Zarządu 

Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

Kluczowymi Obiektami Budowlanymi, które zostaną wybudowane w ramach Inwestycji 

będą: 

• Nabrzeże o długości nie mniejszej niż 650 mb, stanowiące funkcjonalnie jedną całość, 

wraz z niezbędnym wyposażeniem przeładunkowym i instalacją do zaopatrywania statków w 

wodę pitną oraz z zabezpieczeniem linii brzegowej terenów sąsiadujących z Nieruchomością, 

pozwalające na obsługę statków o zanurzeniu 16 m,  

• Przyległe do nabrzeża place manewrowo-składowe, włączając w to tereny obecnie 

dzierżawione  niezabudowane przeznaczone pod Inwestycję, przystosowane do przeładunku i 

obsługi co najmniej 1,5  mln TEU rocznie. 

Realizacja Inwestycji obejmuje również działania do przeprowadzenia na akwenie wód portu, 

niezbędne w celu dostosowania głębokości toru wodnego do zanurzenia statków 

kontenerowych typu Tripple E. (15 000+ TEU). 

W zakres Inwestycji wchodzi nabrzeże przeładunkowe zlokalizowane na obszarze wodnym 

(obszar morskich wód wewnętrznych przewidzianych do  zalądowienia). Do zalądowienia 

przewidziano od 15 000 do 30 000 m2 powierzchni wód morskich pomiędzy pirsem 

wykorzystywanym obecnie przez DCT, a istniejącym pirsem rudowym.  
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Rysunek: Lokalizacja Inwestycji na tle sieci dróg  

Na żółto zaznaczono lokalizację planowanej Inwestycji. 

W skład Inwestycji będą wchodziły następujące rodzaje placów: 

 place składowe kontenerów pełnych – wysokość składowania 5+1, ok. 8 250 pól 

do składowania kontenerów 20-stopowych,  

 place składowe kontenerów pustych – pojemność placu ok. 1000 kontenerów 

20-stopowych, 

 place składowe kontenerów chłodniczych – ok. 210 pól dla składowania 

kontenerów chłodniczych; pojemność placu ok. 840 kontenerów chłodniczych – 

20-stopowych lub 40-stopowych, zasilanie kontenerów chłodniczych z 4 stacji 

transformatorowych zaplanowanych do zbudowania,  

 oraz wzmocnione  powierzchnie komunikacyjne. 

Planowane przedsięwzięcie budowy terminalu T 2 będzie wiązało się z budową/rozbudową 

lub modyfikacją następujących obiektów: 

 budynek administracyjny – budynek o funkcjach administracyjno-biurowo-

socjalnych dla pracowników Terminalu, służb kontroli granicznej, celnej i ochrony, 

 budynek Pre-Gate – budynek pełniący funkcję administracyjno-biurowo-socjalną 

dla kierowców samochodów ciężarowych i obsługi terminalu,  
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 budynek warsztatowy – budynek o funkcjach warsztatowych, biurowych 

i socjalnych dla pracowników warsztatów i pracowników placowych terminalu, 

 kompleks bramowy – wiata z  pasami wjazdowymi i  pasami wyjazdowymi 

oraz kabinami kontroli, z możliwością rozbudowy również jako przejście graniczne 

dla użytkowników terminalu, 

 dwa budynki stacji transformatorowej (PZ) – zlokalizowane w zachodniej 

i południowej części Inwestycji (być może wystarczający okaże się jeden budynek 

stacji transformatorowej i wówczas zrealizowany zostanie jeden budynek w wariancie 

1 lub 2);  

 skaner stacjonarny służb celnych, 

 myjnia i stacja paliw. 
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ZAŁĄCZNIK 2 

USŁUGI 

 

Wyłączeniu, o którym mowa w Punkcie 8.3.1 Umowy podlegają Usługi opisane poniżej w 

punktach 4.6, 5, 5.1., oraz 7, 8. 

Na Usługi składa się: 

1. Bieżąca współpraca z Klientem, o której mowa w Punkcie 5.1 Umowy w celu 

doprecyzowania rozwiązań i zakresu projektowanej Inwestycji, w tym weryfikacja 

założeń przyjętych w Załączniku 7 (Założenia Projektowe). Projektant powinien posiadać 

zdolność do wykorzystywania materiałów udostępnionych przez Klienta również w 

języku angielskim. 

2. Sporządzenie Projektu Bazowego, co oznacza projekt koncepcyjny dotyczący Inwestycji 

opracowany na podstawie Założeń Projektowych oraz innych wskazówek i poleceń 

Klienta, określający zasadnicze warunki oraz rozwiązania konstrukcyjne, 

architektoniczne, geotechniczne, instalacyjne, elektryczne, energetyczne, teletechniczne, 

teleinformatyczne, przeciwpożarowe i bezpieczeństwa oraz wszelkie inne rozwiązania 

wymagane przepisami, stosowaną praktyką i sztuką budowlaną, zawierające 

schematyczne studia projektowe oraz specyfikację opisową, a także analizę jakościową i 

kosztową różnych wariantów rozwiązań tak aby możliwe było podjęcie decyzji co do 

dalszego, szczegółowego zaprojektowania tych elementów i instalacji. 

2.1. Warianty, o których mowa w powyższym punkcie i które podlegać będą 

szczegółowej analizie wykonalności (jakościowej, terminowej i kosztowej) przez 

Projektanta zostaną wskazane przez Klienta w porozumieniu z Projektantem i Innymi 

Konsultantami. Klient przedstawi na piśmie polecenie analizy wybranych wariantów 

wraz z uzasadnieniem zawierającym argumenty dlaczego taka analiza jest wskazana. 

3. Sporządzenie Projektu Budowlanego, oraz przygotowanie i uzyskanie innych 

dokumentów i decyzji niezbędnych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Inwestycji 

(z wyłączeniem Decyzji Środowiskowej). Do pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

które Projektant uzyska, na własny koszt i ryzyko, przed wydaniem Pozwolenia na 

Budowę zaliczają się, przede wszystkim:  

3.1. pozwolenie Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej na wznoszenie i 

wykorzystywanie konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, stanowiącej 

odpowiednik decyzji o warunkach zabudowy dla obszarów morskich, 

3.2. pozwolenie wodnoprawne: 

- na wykonanie  urządzeń  wodnych (nabrzeża i wylotów kanalizacji   

deszczowej) 

- na wprowadzanie  ścieków do wód lub do ziemi, 

3.3. pozwolenie na rozbiórkę pozostałości obiektów militarnych (obiektu budowlanego),  

 

3.4. pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, 

3.5. decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych na 

cele nieleśne, 
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3.6. zezwolenie na odstępstwo od zakazów określonych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

3.7. zgodę Urzędu Morskiego w Gdyni na czasowe zajęcie akwenu, 

3.8. zapewnienie wymaganych uzgodnień Projektu Budowlanego., w tym pozwolenia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

3.9. uzyskanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków, o którym mowa w punkcie 8 

poniżej. 

4. Sporządzenie innej Dokumentacji, w tym, w szczególności: 

4.1. Mapy do celów projektowych i przekazanie jej do Klienta w trzech sztukach w 

formie papierowej oraz w na płycie CD w formacie PDF oraz DXF;  

4.2. Analizy i wniosku o warunki przyłączeniowe energii elektrycznej dla Inwestycji 

wraz z planowanym sprzętem oraz infrastrukturą i sprzętem istniejącym na terminalu 

kontenerowym DCT Gdańsk SA; 

4.3. Rysunków, opisów i innych dokumentów wymaganych przez Inżyniera Kontraktu 

dla przygotowania Specyfikacji technicznej do przetargu na wybór Wykonawcy 

Inwestycji (bez kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru); 

4.4. Analiz wariantów, o których mowa w punkcie 1.1 Załącznika nr 2; 

4.5. Listy środków trwałych wchodzących w skład projektowanej Inwestycji. 

4.6. Analiza falowania i ruchu osadów w akwatorium portu północnego, zawierająca  

analizę teoretyczną oraz modelowanie matematyczne procesów hydrodynamicznych 

i litodynamicznych. 

5. Przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko badań geologicznych i geotechnicznych 

Terenu, w tym zapewnienie asysty saperskiej takich badań zgodnie z Załącznikiem 9 

Umowy, wraz z określeniem stopnia zanieczyszczenia gleby oraz dna morskiego 

(refulatu) pod kątem wpływu tego zanieczyszczenia na koszty, czas realizacji oraz jakość 

i trwałość Inwestycji, a także zagrożenie dla środowiska, w tym:  

5.1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej zgodnej z wymogami 

przepisów prawa, mające na celu przede wszystkim określenie warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. 

6. Pełnienie Nadzoru Autorskiego do Dnia Ukończenia zgodnie z zasadniczą treścią 

Umowy. 

7. Tłumaczenia Dokumentacji o których mowa w punkcie 4.9 Umowy 

 

8. Przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko badań o których mowa w Art. 36.1.12 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. poszukiwania 

ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, 

przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do 

nurkowania. 
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ZAŁĄCZNIK 3 

HARMONOGRAM  

[●] 
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ZAŁĄCZNIK 4 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 

 [●] 

 

 

 



 

 

38 

 

ZAŁĄCZNIK 5 

WZÓR OŚWIADCZENIA TWÓRCY 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej [podpisany/podpisana] będąc [jedynym autorem/jednym z [liczba] 

współautorów][opis dokumentu/projektu] ("Dzieło") oświadczam niniejszym, że swoje 

osobiste prawa autorskie oraz prawa nadzoru autorskiego wykonywać będę w dobrej wierze, 

w sposób, który nie będzie szkodliwy dla interesów [nazwa] oraz jego uprawnionych 

cesjonariuszy, a także każdego użytkownika wieczystego lub właściciela projektu 

zrealizowanego [m.in.] w oparciu o Dzieło ("Projekt").  

Ponadto oświadczam, iż nie będę wykonywać swoich osobistych (moralnych) praw 

autorskich do Dzieła w złej wierze lub w inny sposób, który mógłby być szkodliwy dla 

ukończenia, utrzymywania, napraw lub modernizacji Projektu bądź adaptacji/rozbudowy 

Dzieła (w tym, lecz bez ograniczeń, projektu wykonawczego oraz projektu budowlanego) lub 

innej dokumentacji wykonanej na podstawie Dzieła. Niniejszym wyrażam zgodę na 

wprowadzanie zmian lub rozbudowę Dzieła przez uprawnionego architekta.  

Powyższe oświadczenie złożone jest z zastrzeżeniem, że niżej [podpisany/podpisana] nie 

będzie ponosić odpowiedzialności za wykorzystywanie Dzieła w celu innym niż pierwotnie 

przewidziany oraz pod warunkiem poszanowania autorstwa Dzieła oraz umożliwienia mi 

wykorzystywania informacji o tym, że jestem [autorem/współautorem] Dzieła na potrzeby 

przedstawiania swojego dorobku zawodowego (bez ujawniania jednak szczegółów 

dotyczących Dzieła, które stanowią informacje poufne). 

 

 

_______________________ 

[podpis, miejsce, data] 
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ZAŁĄCZNIK 6 

OFERTA  
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ZAŁĄCZNIK 7 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 

Założenia Projektowe (plik) dostępne są pod odnośnikiem:  

http://www.opendrive.com/files/OF8xNzYxODUxNV9JWGhFVF8zOGNm/P-12-5-

PO32_Zalozenia_publikacja_20131004.zip 

 

  

http://www.opendrive.com/files/OF8xNzYxODUxNV9JWGhFVF8zOGNm/P-12-5-PO32_Zalozenia_publikacja_20131004.zip
http://www.opendrive.com/files/OF8xNzYxODUxNV9JWGhFVF8zOGNm/P-12-5-PO32_Zalozenia_publikacja_20131004.zip
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ZAŁĄCZNIK 8 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA ORAZ ZABEZPIECZENIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY 

(A) GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

Do:  

[●] ("Klient") 

Od:  

[●] ("Bank"/"Ubezpieczyciel")  

Wydana na zlecenie: 

[●] ("Projektant") 

Wartość: 10% Wynagrodzenia, tj. [●] PLN 

 

Otrzymaliśmy informację, że w dniu [●] 2013 r. zawarli Państwo z Projektantem umowę o 

świadczenie usług projektowych dotyczących budowy morskiego terminala kontenerowego 

("Umowa"). 

Zgodnie z Umową, Projektant jest zobowiązany dostarczyć Państwu zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej na 

kwotę równą 10% Wynagrodzenia. 

W odniesieniu do powyższego, my ______________________________________________, 

        (dokładny adres) 

niniejszym niezwłocznie, nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez żadnych zastrzeżeń, 

sprzeciwów ani roszczeń zwrotnych, wypłacimy Państwu kwotę: 

______________ PLN (słownie: __________________________________________),  

na Państwa pierwsze pisemne żądanie opisane poniżej. 

Każde Państwa pisemne żądanie zostanie złożone zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Gwarancji i doręczone do naszej siedziby w [●] przed datą wygaśnięcia Gwarancji. W innym 

przypadku zostanie odrzucone.  

Dla celów identyfikacji prosimy Państwa o doręczenie nam żądania zapłaty za 

pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy. Bank ten potwierdzi, że 

podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania 

zobowiązań w Państwa imieniu.  

Każde Państwa żądanie zapłaty będzie zawierało numer naszej Gwarancji, żądaną kwotę i 

Państwa oświadczenie, że Projektant nie wypełnił względem Państwa swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy (takich jak m.in. zobowiązanie do należytego wykonania Usług, 
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zobowiązanie do zapłaty kar umownych, inne roszczenia Klienta przeciwko Projektantowi w 

związku z Umową) lub że Projektant stał się niewypłacalny. Bank/Ubezpieczyciel nie jest 

upoważniony do weryfikowania poprawności podstawy żądania ani dokonywania obliczeń.  

W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Klientem a Projektantem Bank/Ubezpieczyciel 

nie będzie upoważniony do przekazania jakichkolwiek kwot żądanych na podstawie 

Gwarancji do depozytu sądowego. 

Niniejsza Gwarancja jest ważna do dnia [●] i automatycznie i całkowicie wygaśnie, jeżeli 

Państwa żądanie zapłaty nie zostanie doręczone do Banku/Ubezpieczyciela najpóźniej w tej 

dacie, niezależnie od tego, czy niniejsza Gwarancja i wszelkie zmiany do niej zostały 

zwrócone do Banku/Ubezpieczyciela.  

Cesja praw wynikających z niniejszej Gwarancji wymaga wcześniejszej, pisemnej zgody 

Banku/Ubezpieczyciela. 

Nasza odpowiedzialność z tytułu Gwarancji będzie zmniejszona o kwotę każdej płatności 

dokonanej na jej podstawie. 

Wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji podlegają prawu polskiemu, 

a wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Warszawie.  

 

          

_______________ w dniu __________________ 

[Bank/Ubezpieczyciel] 
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(B) ZABEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY 

Do:  

[●] ("Klient") 

Od:  

[●] ("Bank"/"Ubezpieczyciel")  

Wydana na zlecenie: 

[●] ("Projektant") 

Wartość: 5% Wynagrodzenia, tj. [●] PLN 

 

Otrzymaliśmy informację, że w dniu [●] 2013 r. zawarli Państwo z Projektantem umowę o 

świadczenie usług projektowych dotyczących budowy morskiego terminala kontenerowego 

("Umowa"). 

Zgodnie z Umową Projektant jest zobowiązany dostarczyć Państwu zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej na 

kwotę równą 5% Wynagrodzenia. 

W odniesieniu do powyższego, my ______________________________________________, 

        (dokładny adres) 

niniejszym niezwłocznie, nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez żadnych zastrzeżeń, 

sprzeciwów ani roszczeń zwrotnych, wypłacimy Państwu kwotę: 

______________ PLN (słownie: __________________________________________),  

na Państwa pierwsze pisemne żądanie opisane poniżej. 

Każde Państwa pisemne żądanie zostanie złożone zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Gwarancji i doręczone do naszej siedziby w [●] przed datą wygaśnięcia Gwarancji. W innym 

przypadku zostanie odrzucone.  

Dla celów identyfikacji prosimy Państwa o doręczenie nam żądania zapłaty za 

pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy. Bank ten potwierdzi, że 

podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania 

zobowiązań w Państwa imieniu.  

Każde Państwa żądanie zapłaty będzie zawierało numer naszej Gwarancji, żądaną kwotę i 

Państwa oświadczenie, że Projektant nie wypełnił względem Państwa swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy w Okresie Rękojmi, lub że Projektant stał się niewypłacalny. 

Bank/Ubezpieczyciel nie jest upoważniony do weryfikowania poprawności podstawy żądania 

ani dokonywania obliczeń. 
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W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Klientem a Projektantem Bank/Ubezpieczyciel 

nie będzie upoważniony do przekazania jakichkolwiek kwot żądanych na podstawie 

Gwarancji do depozytu sądowego. 

Niniejsza Gwarancja jest ważna do dnia [●] i automatycznie i całkowicie wygaśnie, jeżeli 

Państwa żądanie zapłaty nie zostanie doręczone do Banku/Ubezpieczyciela najpóźniej w tej 

dacie, niezależnie od tego, czy niniejsza Gwarancja i wszelkie zmiany do niej zostały 

zwrócone do Banku/Ubezpieczyciela.  

Cesja praw wynikających z niniejszej Gwarancji wymaga wcześniejszej, pisemnej zgody 

Banku/Ubezpieczyciela. 

Nasza odpowiedzialność z tytułu Gwarancji będzie zmniejszona o kwotę każdej płatności 

dokonanej na jej podstawie. 

Wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji podlegają prawu polskiemu, 

a wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Warszawie.  

 

          

_______________ w dniu __________________ 

[Bank/Ubezpieczyciel] 
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ZAŁĄCZNIK 9 

PROCEDURY KLIENTA 

 

 Procedura awizacji  

 DCT_SOPS_SC_12.05_Procedura kontroli ruchu osobowego i samochodowego 

 DCT_DOC_79.03 Przewodnik bezpieczeństwa 

 DCT_SOP_SC_17.02_Procedura dotycząca podwykonawców i firm usługowych 

 DCT_SOP_SC_25.01_Procedura dotycząca prac niebezpiecznych pożarowo 

 DCT_SOP_SC_20.01_Materiały wybuchowe 

 DCT_SOP_SC_23.01_Procedura nadzoru nad podwykonawcami 

 DCT_SOP_SC_23.01_Zał.4_Warunki świadczenia usług 

 

Procedury o których mowa powyżej są dostępne pod adresem ftp: 

http://www.opendrive.com/files/OF8xNzYxODU0NF9CRDlpSl81Yzhl/P-12-5-

PO32%20Załącznik%20nr%209%20do%20wzoru%20Umowy.zip 

 

  

http://www.opendrive.com/files/OF8xNzYxODU0NF9CRDlpSl81Yzhl/P-12-5-PO32%20Załącznik%20nr%209%20do%20wzoru%20Umowy.zip
http://www.opendrive.com/files/OF8xNzYxODU0NF9CRDlpSl81Yzhl/P-12-5-PO32%20Załącznik%20nr%209%20do%20wzoru%20Umowy.zip
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ZAŁĄCZNIK 10 

OGŁOSZENIE ORAZ PYTANIA I ODPOWIEDZI 
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ZAŁĄCZNIK 11 

WARUNKI PRZETARGU 

 

 


