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1. Wstep

Ponizej opisane | proponowane rozwigzania dotyczace projektowania | zakresu projektowania nalezy
traktowac jako zatozenia wstepne powstate w fazie koncepcyjnej projektu. W zwigzku z tym w zakresie
prac Projektanta nalezy przewidzie¢ weryfikacje zapisanych tu zatozen, norm, standardéw oraz
koncepcji. Wszystkie zmiany nalezy we wtasciwy sposéb uzasadnié¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym a
ostateczny ksztatt i zakres pozostajg caty czas w decyzji Zamawiajgcego.

Celem projektu jest zaprojektowanie w sposéb optymalny, a nastepnie uzyskanie wszelkich zgdd,
pozwolen, uzgodnien ktére umozliwiajg rozpoczecie prac budowlanych. Zadaniem Projektanta jest
zaprojektowanie w sposéb optymalny nowego nabrzeza T2 ktére bedzie zdolne do obstugi, w sposdb
optymalny, statkow klasy 3E. W zakres Projektu wchodzg wszelkie prace zwigzane z rozbudowg
infrastruktury na wodzie i na ladzie, projekty przebudowy istniejgcych obiektéw, projekty potgczenia
istniejgcego nabrzeza z nowym Nabrzezem, projekty pogtebienia istniejagcego basenu portowego,
projekty nowych instalacji oraz modyfikacja juz istniejgcych w koniecznym zakresie.

Wszystkie elementy nie wymienione wprost w tej specyfikacji a konieczne do optymalnego
funkcjonowania terminalu powinny zosta¢ réwniez uwzglednione w projekcie i nie s3, i nie bedg
traktowane jako rozszerzenie zakresu prac czy jako prace dodatkowe.

Projektant jest zobowigzany do optymalizacji miejsca taka by optymalnie wykorzysta¢ miejsce posiadane.

Cafa inwestycja jest planowana dwuetapowo, W pierwszym etapie wykona powinna by¢ infrastruktura
wraz z zapleczem technicznym zdolna obstuzy¢ 1mTUE rocznie.



2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji

2.1 Lokalizacja i stosunki wlasnosciowe
Zatgcznik opisujacy teren Zatacznik nrl

2.2 Stanistniejacy
Dokumentacja techniczna istniejgcego terminalu znajduje sie u Zamawiajgcego i zostanie udostepniona
na pisemna prosbe do wglagdu w czasie trwania przetargu.

2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia
W zakresie prac Projektanta bedzie weryfikacja zanieczyszczent wystepujgcych na lgdzie i wodzie, tak aby
mozna byto na podstawie tych badan okresli¢ mozliwosci wykorzystania gruntu w procesie budowlanym.

2.4 Fazowanie inwestycji
Wstepne zatozenia fazowania inwestycji zostaty przedstawione w zatgczniku nr 3 W zakresie prac
Projektanta jest weryfikacja zatozen i przyjecie rozwigzan optymalnych.

3. Zalozenia do projektu

3.1 Zakladany okres uzytkowania

Projektowany okres uzytkowania jest rozumiany jako czas przez ktéry elementy konstrukcyjne,
powierzchnie placéw, budynki, urzgdzenia elektryczne i mechaniczne, systemy elektryczne, wodne itp.
Powinny by¢ uzywane z akceptowalnym poziomem obstugi, natomiast bez koniecznosci wykonywania
napraw gtownych lub wymiany. Projektant powinien zaproponowac projektowany okres uzytkowania
wszystkich elementéw konstrukcyjnych w sposdb optymalny.

Projektant w dokumentacji projektowej powinien pokaza¢ projektowany okres uzytkowania.

3.2 Standardy projektowe.

Do projektowania powinien by¢ przyjety spdjny system standardéw zgodnych z ISO, Polskimi Normami,
Normy Brytyjskie powinny by¢ uzyte jezeli zakres projektowy nie jest nalezycie opisany przez normy
polskie

Obowigzujace normy powinny by¢ jak aktualne.

3.3 Uzywane systemy jednostek
Wszystkie jednostki stosowane sg zgodnie z uktadem SI. Rysunki powinny by¢ opisane w jezyku polskim i
angielskim. Wszystkie wysokosci muszg odnosi¢ sie do uktadu Kronstadt (Kr)

3.4 Dane Srodowiskowe
Projektant w czasie projektowania powinien wzig¢ pod uwage warunki srodowiskowe jakie panujg na
terenie inwestycji. W szczegdlnosci nalezy uwzglednic:



e Poziomy morza

e Prady morsie i falowanie
e Wiatr

e Ldd

e Warunki geologiczne

3.5 Batymetria
Projektant w zakresie przedsiewziecia powinien wykonac¢ batymetrie dna w zakresie koniecznym.

3.6 Warunki geologiczne

Wstepne badania geotechniczne byly prowadzone w linii projektowanego nabrzeza, Zamawiajgcy
dysponuje réwniez badaniami geologicznymi prowadzonymi w czasie budowy obecnego terminalu. W
ramach przedsiewziecia projektant jest zobowigzany do zlecenia i przeprowadzenia badan geologicznych
i geotechnicznych w zakresie koniecznym do prawidtowego wykonania Umowy, w szczegdlnosci w czesci
ladowej i wodnej obszaru na ktérym beda prowadzone prace. Doktadnos$¢ badan geologicznych powinna
w szczegdlnosci pozwoli¢ na wykorzystanie otrzymanych danych, wynikdéw do prawidtowej realizacji
Umowy jak réwniez stanowi¢ petng dokumentacje geologiczno-geotechniczng na etapie realizacji

Inwestycji. Zeleca—sie—aby—wlinlsreicldovmanegernabrera—crazvwlinliboreieldovany ek Ao

Zamawiajacy zaleca, aby w linii projektowanego nabrzeza oraz w linii projektowanych szyn

podsuwnicowych suwnic nabrzezowych (STS) odlegto$¢ pomiedzy otworami badawczymi nie

przekraczata 25 m, a gtebokos$¢ wiercenia wynosita min. 35 metrow ponizej 0 mKr. i minimum 3 metry

ponizej spagu warstw trwale nienosnych. Na pozostatym Terenie badania powinny byé prowadzone w

siatce badawczej 100m x 100 m o Sredniej gtebokosci otworu badawczego 25 metréw ponizej poziomy 0

mKr. i minimum 3 metry ponizej spagu warstw trwale nienosnych.

Realizacia powyzszych zalecen podlega¢ bedzie uzgodnieniu przez Projektanta, Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego.

W celu umozliwienia poréwnywalnosci ofert w Przetargu P-12-5-Po32, DCT poleca wyceni¢ badania w

nastepujacej ilosci:

1200 mb wiercen w rurze ostonowej na lgdzie

1200 mb wiercen w rurze ostonowej na wodzie

600 mb sondowania na wodzie sondg typu ciezkiego

600 mb sondowania na lgdzie sondg CPTu

Projektant powinien przedstawi¢ optymalny plan wiercen, uwzgledniajgcy powyzsze zalecenia oraz

warunki geologiczne Terenu, do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu oraz DCT. Rozliczenie za prace

geologiczne odbedzie sie na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu robdt geologicznych,

wedtug stawek za 1 mb otworu badawczego przedstawione w Zestawieniu Ceny Ofertowej i Terminéw

Zakonczenia (Zatacznik 4 do Warunkdow Przetargu).




W cene 1 mb otworu badawczego wchodzi: mobilizacja i demobilizacja, transport, pobdr préoby (w tym

wykonanie otworu badawczego), zabezpieczenie Terenu w trakcie i po badaniach (w szczegdlnosci miejsc

poboréow), wszelkie badania laboratoryjne i inne czynnosci wymagane do prawidtowej oceny warunkow

geologicznych i geotechnicznych oraz przydatnosci podioza gruntowego do celu realizacji Inwestycji

przez Wykonawce.

3.7 Nabrzeze

Obstugiwane statki
Projekt powinien umozliwia¢ obstuge statkdw o nastepujacych parametrach:

o Nosnos¢ 200,000t
o Wypornosc 260,000t
e  Dtfugos¢ 425m

e Szerokos¢ 60m

e Zanurzenie 16m

Projektowane poglebianie

W ramach przedsiewziecia nalezy zaprojektowaé wszystkie niezbedne prace umozliwiajgce optymalng, i
bezpieczng obstuge statkdw . W szczegdlnosci wzmocnienie dna przy nabrzezu, gtebokos¢ pogtebienia,
parametry palowania powinny pozwala¢ na bezpieczne cumowanie statku (uzywanie steréw
strumieniowych)

Cumowanie statkow

Nalezy zaprojektowaé adekwatny system zapewniajgcy bezpieczeristwo cumowania statkéw przy
nabrzezu.

Obciazenia uzytkowe

Konstrukcja nabrzeza powinna zosta¢ zaprojektowana do przenoszenia réwnomiernie roztozonych
obcigzen 40kN/m2, poza obcigzeniami wynikajgcymi z warunkéw S$rodowiskowych i obcigzen od
cumowania. Dodatkowo w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inzynierem nalezy zaprojektowac
cze$¢ nabrzeza zdolna do przenoszenia wiekszych obcigzen, w szczegdlnosci do roztadunku STS ze statku
transportowego, czy obstugi tadunkow ciezkich czy ponadgabarytowych.

Keja powinna mie¢ poziom + 3.00 Kr.

Odlegtos¢ pomiedzy nabrzezem, a osig szyny odwodnej dZzwigu. powinna wynosic¢ 2,5m
Nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie odcina kei umozliwiajgce obstuge tadunkéw ciezkich a takze np.
roztadunek DZwigdow STS ze statku.

Wzmocnienie nabrzeza przy pirsie rudowym

Na zachdd od nowoprojektowanego nabrzeza pozostanie odcinek 60m niechronionej plazy, nalezgcy do
Zarzadu Morskiego Portu Gdanskiego (ZMPG). Projektant ustali z ZMPG, Inzynierem oraz Zamawiajgcym
sposéb ochrony plazy i zapewni, ze jest on zgodny z wymogami odpowiednich urzeddw. Inzynier i



Zamawiajgcy powinni by¢ informowani na biezgco, na kazdym etapie procesu. Projektant powinien
uzyskaé pisemng akceptacje ZMPG dla projektowanych rozwigzan.

Wzmocnienie dna.
Nalezy zaprojektowac umocnienie optymalne umocnienie dna. Dno nalezy zabezpieczy¢ na catej dtugosci
kei i powinno by¢ ono adekwatne do przewidywanego sposobu uzytkowania nabrzeza.

Podlaczenie dzwigow STS

Nalezy przewidzie¢ 8 studni kablowych dla zasilania suwnic nabrzezowych Zasilanie w odstepach co 30
m, zaczynajgc okofo 225m od wschodniego korica nowego nabrzeza. Ostateczne lokalizacje nalezy
uzgodnié z Inzynierem i Zamawiajacym.

Studnie powinny byé samo odwadniajgce sie, powinny by¢ réwniez wyposazone w pompy i system
sygnalizujacy zalanie studni woda ze zdalng sygnalizacjag w miejscu uzgodnionym z Inzynierem i
Zamawiajgcym.

Do kazdej studni musi zosta¢ doprowadzone witasne zasilanie Sn podtgczone do zfacza oraz niskie
napiecie do podtgczenia oswietlenia i sygnalizacji powodziowej.

Pachoty cumownicze

Zamawiajgcy zaleca zamocowanie pachotéw cumowniczych wzdtuz nabrzeza w odstepach nie wiekszych
niz 30m.

Drabiny ewakuacyjne powinny by¢ zaprojektowane na $cianie nabrzeza, w odstepie co 50 metréw.

Dodatkowy pachot o udzwigu 200t powinien zosta¢ zaprojektowany na obszarze nalezagcym do ZMPG,
poza granicg nowego terminalu przy uzgodnieniu z Inzynierem.

Suwnice nabrzezowe (STS)

Nalezy zaprojektowac nabrzeze obstugujgce do 8 dzwigdéw typu STS. Powinny one byé rozmieszczone
rownomiernie wzdfuz nowego nabrzeza, nabrzeze powinno umozliwi¢ prace wszystkich dzwigéw z
minimalnymi odlegtosciami pomiedzy dzwigami.

Nalezy przewidzie¢ dzwigi o nastepujgcych parametrach:

Rozstaw szyn 30m
Woysieg tylny liczony od osi szyny odlgdowej 15m
llos¢ kot w narozniku 10
Srednica kota 710mm
Rozstaw kot 1000mm
Obciazenie kot (podczas eksploatac;ji) Strona odwodna 60t
Strona odlgdowa 40t
Obcigzenie kot (podczas spoczynku) Strona odwodna 56t
Strona odlagdowa 60t

Powyzsze parametry mogg ulec zmianie w czasie trwania projektu.
Szyny suwnicowe powinny by¢ odwodnione w sposéb efektywny.



3.8 Powierzchnie placow

Projektant powinien zaprojektowaé, w sposdb optymalny i kompleksowy, rézne typy nawierzchni na
terminalu. Projekt powinien uwzglednia¢ réwniez catg niezbedna infrastrukture konieczng do
prawidtowego funkcjonowania, w szczegdlnosci znaki drogowe, odwodnienie itp. Nalezy wzig¢ pod
uwage mozliwe osiadanie terenu w czasie.

Funkcja

Projektowane powierzchnie powinny byé w stanie obstuzy¢ ruch pojazddw i sprzetu terminalowego od
ciggnikéw siodtowych, poprzez sprzet typu RTG az po sprzet typy RS. Nalezy przewidywaé mozliwie
ptaskie powierzchnie i spadki rzgdu 0,5-1% zapewniajgce prawidtowe odwodnienie terenu.

Uktad
Projektowane nawierzchnie muszg by¢ dostosowane do obstugi 1,8 miliona TEU z czego 50% bedzie
polegato na przetadunku ze statku na statek przez plac sktadowy.

Projekt nawierzchni musi uwzglednia¢ wszystkie mozliwe osiadania . Z przyczyn operacyjnych
maksymalny dopuszczalne nachylenie wzdiuzne albo poprzeczne mozie wynosi¢ 1:60 albo
nierdwnomierne utozenie naroznikéw kontenera 20 stopowego +20mm.

Place skladowe konteneréw z uwzglednieniem drog pod RTG
Powierzchnie te muszg by¢ rownomierne, zaprojektowane pod osiowe obcigzenia rzedu 35t(pojazd IMV)
i obcigzenie od kota — 17 ton(RTG-4 kota na naroznik)

Spadki muszg by¢ ograniczone do 1% w kierunku odwodnienia liniowego, ktére jest zlokalizowane
wzdtuz drogi RTG-a. Odwodnienie liniowe nie moze przecina¢ drogi kotowej.

Powierzchnie pod bardzo duze obcigzenia
Powierzchnia w rejonie kompleksu bramowego musi by¢ zaprojektowana na obcigzenie 1000kN/o$

Plac skladowania pustych kontenerow
Plac przeznaczony do sktadowania pustych konteneréw powinien byé zaprojektowany jako jednorodna
powierzchnia, przenoszgca obcigzenie 150kn na o$ — podczas przetadunku kontenerdw z tadunkiem.

Majgc na uwadze, ze w tym obszarze bedg sktadowane kontenery w stosach do 7 sztuk, nie przewiduje
sie zmniejszenia wymagan dla tej powierzchni. Przewiduje sie betonowe odwodnienie liniowe

Parking dla samochodéw ciezarowych

Obszar ten powinien by¢ umieszczony w poblizu kompleksu bramowego moggcym przyjgé¢ nacisk 115kN
na os$, kategoria ruchu KR6. Przestrzen powinna pomiesci¢ okoto 100 pojazdéw w takim utozeniu, aby
zapewni¢ swobodny dostep i wysiadanie.

Parking powinien by¢ zaprojektowany w sposdb i w miejscu umozliwiajgcym awaryjne sktadowanie
kontenerdéw



Parking dla samochodow prywatnych

Nalezy przewidzie¢ 150 miejsc parkingowych dla samochoddéw kategorii ruchu KR2, kazde o wymiarach
5mx2,5m oraz dodatkowe 40 miejsc przy bramie wjazdowe]. Ostateczne umiejscowienie tych miejsc
powinno by¢ ustalone z Inzynierem oraz skonsultowane z Zamawiajgcym.

Dodatkowe miejsca parkingowe powinny znajdowac sie za bocznicg kolejowa.

4. Wstepna koncepcja zagospodarowania inwestycji

4.1 Uklad logistyczny terminala

Wstepnie przewiduje sie uktad logistyczny terminalu pokazany na rysunku w zatgcznik nr 4. Projektant w
ramach przedsiewziecia powinien zweryfikowac przyjete zatozenia, a wyniki analiz powinien przedstawic¢
przed przystgpieniem do dalszego projektowania.

Rozwigzania techniczne i logistyczne zastosowane w projekcie powinny umozliwiaé prace terminalu T2
przy nastepujacych parametrach:

Zdolnos¢ przetadunkowa:

a. wfaziel-1000 000 TEU
b. w fazie2-1500000 TEU
c. wfazie3—-2000 000 TEU

Zatozenia:

e przy zatozonym Srednim czasie sktadowania kontenera 6,5 dnia
e wydajnos¢ STS - 35 ruchdéw na godzine,
e wspodtczynnik podziatu konteneréw - 20/40 = 1,65

4.2 Stacja benzynowa

Istniejagcy terminal jest wyposazony w stacje benzynowag przystosowana do obstugi sprzetu
terminalowego. W ramach projektu nalezy zaprojektowaé rozbudowe stacji zgodnie z potrzebami,
doprojektowad zbiornik na AdBlue oraz stacje tankowania gazem CNG

4.3 Nabrzeze

Wstepnie przewidziano konstrukcje nabrzeza pokazang w zatgczniku nr 2. W ramach projektu nalezy
zaprojektowa¢ optymalne rozwigzanie konstrukcji nabrzeza, facznie z nabrzezem zamykajagcym ( od
strony pétnocno zachodniej) znajdujgcym sie na terenie nalezagcym do ZMPG.

4.4 Poglebianie

W ramach projektu nalezy uzgodnié i zaprojektowac konieczne pogtebienie basenu portowego — réwniez
w zakresie odpowiedzialnosci ZMPG. Zamawiajgcy na te okoliczno$¢ zawrze odrebne porozumienie z
ZMPG opisujgce organizacje prac oraz sposob finansowania prac czerpalnych.



4.5 Budynek Weterynarii

W ramach projektu nalezy zaproponowaé¢ oraz uzgodni¢ nowg lokalizacje budynku Weterynarii
znajdujgcego sie na dziatce 75/2. Projekt powinien przewidywac zagospodarowanie istniejgcej dziatki na
cele terminalu ( pokazane jako opcje).Cata infrastruktura i sie¢ powinny by¢ zaprojektowane w sposdb
umozliwiajgce w Il fazie projektu przeniesienie budynku weterynarii a w jego obecnym miejscu
zorganizowanie placéw do sktadowania kontenerdw.

Projekt nowego budynku Weterynarii, jak réwniez pozwolenie budowlane, pozwolenie na rozbiérke nie
wchodzg w zakres prac.

4.6 Skaner stuzb celnych.

W ramach projektu nalezy zaproponowac oraz uzgodnic¢ lokalizacje budynku skanera statego na potrzeby
stuzb celnych. Uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz sam projekt budowlany nie wchodzi w zakres
prac.

5. Wymagania odnosnie zakresu przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewziecie stanowi rozbudowe funkcjonujgcego Terminalu. Zamawiajacy dysponuje
dokumentacjg techniczng istniejgcego Terminalu. Do celéw opracowania przedmiotowego projektu
Projektantowi zostanie udostepniona stosowna dokumentacja techniczna czesci istniejgcej.
Projektantowi udostepniona zostanie rowniez archiwalna dokumentacja geotechniczna dotyczgca terenu
planowanego przedsiewziecia. Dokumentacja archiwalna moze zostaé, na Zzyczenie oferenta,
udostepniona do wglagdu réwniez na etapie ofertowania.

Projektant w ramach wykonania zadania jest zobowigzany réwniez do wykonania badan geologiczno—
inzynierskich w koniecznym zakresie lub uzupetniajgcych badan zageszczenia podtoza w miejscach gdzie
uzna to za konieczne.

Projektant w ramach wykonania zadania jest zobowigzany do przeprowadzenia wszelkich badan,
ekspertyz i analiz jakie sg konieczne do stworzenia projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia
budowlanego oraz rozpoczecia procesu budowlanego.

5.1 Niwelacja terenu.

Wyznacznikiem niwelacji terenu jest przyjety dla catego Terminalu poziom nabrzezy tj. +3,00 mKr.
Ponadto nowoprojektowane nawierzchnie muszg wpisywac sie w poziomy i uksztattowanie nawierzchni
istniejacych.

Projektant powinien wzig¢ pod uwage ilosci materiatéw dostepnych lokalnie (z prac czerpalnych
pogtebiania basenu portowego) i zoptymalizowac uksztattowanie terenu terminala w taki sposéb aby
zbilansowa¢ masy ziemne.



5.2 Roboty rozbiérkowe.

W ramach przedsiewziecia projektant zobowigzany jest przeprowadzi¢ ogledziny terenu i
zinwentaryzowaé obiekty do rozbidrki oraz uzyskaé w odpowiednim zakresie pozwolenie na Roboty
rozbiérkowe zidentyfikowanych obiektéw, w szczegdlnosci obiektéw pochodzenia militarnego
znajdujacych sie na terenie inwestycji, zniszczonego falochronu na nabrzezu.

5.3 Uzbrojenie terenu.

W ramach przedsiewziecia Projektant powinien zaprojektowa¢ niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania terminalu uzbrojenie terminalu. Projekt powinien byé zoptymalizowany pod wzgledem
funkcjonalno — kosztowym.

Odwodnienie terenu.

Wszystkie projektowane w ramach przedsiewziecia powierzchnie utwardzone oraz budynki nalezy
wyposazy¢ w system odprowadzenia wod opadowych. Powinien on, analogicznie do istniejgcego, byc
oparty o odwodnienia liniowe podtgczone do kanalizacji deszczowej. Preferowanym rozwigzaniem jest
sytuowanie odwodnien liniowych réwnolegle do pél sktadowych konteneréw, oraz poza trasami
intensywnego ruchu kotowego. Elementy odwodnien liniowych nie powinny zaburzaé ptaszczyzny
nawierzchni placéow. Zastosowany system musi umozliwiaé wymiane pojedynczych elementéw
odwodnienia (bez uszkadzania elementéw sasiednich) oraz charakteryzowad sie tatwoscig biezgcej
konserwac;ji (w szczegdlnosci czyszczenia z piasku), naprawy i inspekgji.

Projektowany okres uzywalnosci systemu odprowadzenia wéd opadowych musi odpowiadac okresowi
uzywalnosci nawierzchni.

Rurociagi, studzienki, ich pokrywy oraz elementy odwodnien liniowych muszg byé w stanie przyjac
obcigzenia statyczne i dynamiczne przewidywane dla projektowanych nawierzchni.

Kanalizacja sanitarna

Obecny terminal jest podtgczony do Portowej sieci kanalizacyjnej. Do zadan Projektanta nalezy
zaprojektowanie rozbudowa obecnego systemu do odpowiedniej wielkosci zgodnie z przysztymi
potrzebami terminala. Projekt powinien obejmowac wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji. Nalezy uzyskaé wszystkie wymagani zgody, uzgodnienia i opinie konieczne do
rozpoczecia prac.

Jezeli okaze sie to konieczne i ekonomicznie uzasadnione do ewentualnych punktédw sanitarnych dla
pracownikéw placowych na nowoprojektowanych placach nalezy zaprojektowac kanalizacje sanitarng .

Projektowany okres uzywalnosci systemu kanalizacji sanitarnej musi odpowiada¢ okresowi uzywalnosci
nawierzchni.

Rurociagi, studnie i ich pokrywy muszg by¢ w stanie obstuzyé przewidywane lub wymagane natezenia
przeptywu. Konstrukcja studzienek, wtazow i innych urzagdzen musi umozliwia¢ bezpieczng obstuge przez
stuzby terminalowe.



Nowoprojektowane pompy i urzgdzenia powinny w maksymalnym stopniu by¢ zblizone do urzadzen juz
istniejgcych na terminalu, tak aby optymalizowaé ilos¢ wymaganych na terminalu czesci zapasowych.

Pompy powinny by¢ zataczane automatycznie oraz powinny byé wyposazone w elektroniczne systemy
alarmowe na wypadek przekroczenia dopuszczalnych pozioméw, lub uszkodzenia. Kontrola stanu
urzadzen powinna by¢ mozliwa zdalnie poprzez sie¢ internetowa.

Sie¢ wody pozZarowej

Na Terminalu jest zainstalowana sie¢ wody pozarowej. Sie¢ wody pozarowej nalezy w miare mozliwosci
zaprojektowad jako rozwiniecie istniejgcego systemu z zachowaniem podstawowych cech istniejgcej
instalacji.

Hydranty na placach nalezy zaprojektowac¢ jako naziemne, zlokalizowane w poblizu stupéw
osSwietleniowych i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Gdzie taka instalacja hydrantéw nie bedzie
mozliwa, dopuszcza sie zaprojektowanie hydrantéw podziemnych. Hydranty majg by¢ tak usytuowane,
aby byt do nich tatwy dostep (na wypadek sytuacji zagrozenia), muszg rowniez spetnia¢ wymagania dla
przewidywanej lokalizacji (tj. usytuowane tak, aby nie utrudniaé pracy suwnic placowych RTG i innych
pojazddw), oraz powinny by¢ prawidtowo oznaczone.

Siec wody pozarowej powinna objgé swoim dziataniem caty teren terminala, facznie z budynkami,
placami, nabrzezami, zewnetrznymi parkingami.

System powinien méc wspomadc gaszenie pozardw na statkach, lecz nie powinien by¢ projektowany jako
dedykowany do gaszenia pozaréw na statkach. Do tych celdw uzyty powinien zostaé specjalistyczny
sprzet.

Okres uzywalnosci systemu wody pozarowej musi odpowiadac okresowi uzywalnosci nawierzchni.

Sie¢ wodociagowa

Na terminalu istnieje sie¢ wody pitnej. Sie¢ wody pitnej nalezy w miare mozliwosci zaprojektowac jako
rozwiniecie istniejgcego systemu z zachowaniem podstawowych cech istniejacej instalacji tj.
niezaleznosci systemu od systemu wody pozarowej.

Siec wodociggowa nalezy zaprojektowa¢ w nowym budynku administracyjnym, warsztacie, kompleksie
bramowym, na nowo projektowanym nabrzezu — zgodnie z wytycznymi ZMPG oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami wszedzie tam gdzie bedzie to konieczne.

Jezeli okaze sie to konieczne i ekonomicznie uzasadnione do ewentualnych punktéw sanitarnych dla
pracownikéw placowych na nowoprojektowanych placach nalezy zaprojektowac sie¢ wodociggowa (jako
rozwiniecie istniejgcego systemu).

Projektowany okres uzywalnosci systemu wody pitnej musi odpowiada¢ okresowi uzywalnosci
nawierzchni.



Sieci elektryczne

Na terminalu istnieje sie¢ elektryczna. W zakrezie przedsiewziecia projektant powinien przealanalizowac
obecng sie¢ na terminalu oraz zapotrzebowanie na energie nowego terminalu.Nowa sie¢ w miare
mozliwosci nalezy zaprojektowaé jako rozwiniecie — uzupetnienie istniejgcej sieci elektrycznej. Zakres
prac elektrycznych objetych projektem powinien zapewnié catosSciowe rozwigzania systemowo do
prawidtowego funkcjonowania terminalu. Zaproponowane rozwigzania powinny by¢ optymalne z punktu
widzenia celu w jakim powstaty.

Konieczno$¢ i prawidtowosé proponowanych rozwigzan powinna by¢ nalezycie opisana a wszedzie gdzie
to bedzie konieczne powinny zostaé¢ analizy kosztowo funkcjonalne poszczegdlnych wariantéow
rozwigzan.

Zakres projektu
W zakresie projektu nalezy w szczegdlnosci:

e Linia 15kV zasilajgca terminal z sieci portowej

e 8 podtaczen 15 kV do zasilania dZzwigédw nabrzezowych

e Zasilanie do RTG na placu o zasilaniu elektrycznym

e Zasilanie do kontenerdw chtodniczych na placu sktadowym

e Zasilanie wszystkich urzadzen i budynkéw znajdujgcych sie na terenie terminalu
e Zasilanie skanera stuzb celnych.

e Oswietlenie na placu oraz oswietlenie graniczne

e Zasilanie serwisowe na terminalu

e Zasilanie awaryjne

e Sieci IT, telekomunikacyjne, alarmowe, oraz przeciwpozarowe

Zaprojektowane sieci powinny spetniaé¢ wszystkie wymogi bezpieczenstwa zgodnie z normami .

Nowa sieci powinny by¢ spéjne z funkcjonujgcymi na obecnym terminalu, oraz w sposéb optymalny
zapewniac bezpieczng i efektywng prace wszystkich urzadzen. Dostep do urzgdzen i infrastruktury
elektrycznej w czasie serwiséw i przeglagdow powinien by¢ mozliwy bez zatrzymywania pracy terminalu.
Na wszystkich sieciach, kanalizacjach kablowych nalezy przyja¢ zasade utrzymania min 30% rezerwy na
przyszte rozbudowy.

Nalezy zaprojektowaé automatyczne zasilanie awaryjne dla podstawowych funkcji w budynkach
administracyjnych, kompleksu bramowego oraz wszystkich urzadzen IT. Dziatanie zasilania awaryjnego
powinno umozliwi¢ ptynna prace terminalu w przypadku okresowych lub awaryjnych zanikéw energii.
Wymagania co do zasilania awaryjnego:

e Warsztat 30 min
e Biura w kompleksie bramowym 30 min
e Kompleks bramowy 30 min

e Stacja transformatorow 30 min



Projektowany okres uzywalnosci sieci elektrycznych musi odpowiadaé okresowi uzywalnosci nawierzchni
Inne

W zaleznosci od potrzeb nalezy rdwniez doprowadzi¢ zasilanie do takich urzadzen jak: pompownie,
system kamer CCTV, urzadzenia tgcznosci bezprzewodowej dla systemu pozycjonowania kontenerdw,
naped bramy itp.

Sieci gazowa

Istniejgcy terminal jest wyposazony w sie¢ gazowa. W ramach przedsiewziecia projektant jest
zobowigzany do rozbudowy istniejgcej sie¢ w sposéb optymalny, analogiczny do istniejgcej sieci, zgodny
z polskimi normami oraz obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa. Na nowym terminalu planuje sie
uzywac ciggniki terminalowe zasilane CNG. Projektant powinien zaprojektowac rozwiniecie obecnej stacji
benzynowej lub zaproponowac inne rozwigzanie umozliwiajgce tankowanie pojazdéw gazem CNG.

5.4 ,OsSwietlenie terenu”

Nalezy zaprojektowal oswietlenie ogdlne terenu, aby zapewnié bezpieczng prace na obszarze
sktadowania i bezpieczny transport wewnetrzny, oswietlenie to ma wspomagaé system telewizji
przemystowej (CCTV). Oswietlenie zostanie zainstalowane na placach, oraz wzdtuz ogrodzenia.

Projekt oswietlania nalezy opracowaé w dwéch wariantach:
e w oparciu o sodowe zrédta Swiatta

e w oparciu o LED’owe Zrédta swiatta
Oswietlenie placow nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o maszty oswietleniowe o wysokosci 29 m
umieszczone na cokole fundamentowym (spetniajgcym funkcje zabezpieczajgce) o wysokosci 1 m.
Preferowanym przez Zamawiajacego typem masztu jest stalowy maszt petnoscienny o wysokosci 29 m
(kompatybilny pod wzgledem cech uzytkowych z masztami zainstalowanymi na placu Ro-Ro) wyposazony
w:

e staftg korone umieszczong pod korong platforme serwisowa przeznaczong dla dwdéch oséb ze
sprzetem (ok. 300 kg) oraz do montazu osprzetu IT. Preferowany wymiar platformy ok. 1,7x 1,2
m.

e drabinke wejsciowg z dwoma podestami, zabezpieczeniem przed niepowotanym dostepem
(pokrywa) oraz systemem bezpieczenstwa Soll Height Access Systems lub réwnowaznym.

e zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie ogniowe min. 85um + malowanie kolor jasno szary
(RAL 7035). Do wysokosci 2 m malowanie ostrzegawcze (26tto czarne pasy)

Oswietlenie wzdtuz ogrodzenia nalezy zaprojektowaé w oparciu o stupy stalowe o wysokosci 10 m.
Projektowany okres uzywalnos$ci masztéw / stupdw oswietleniowych 60 lat (konserwacja co 15 lat).

5.5 Zasilanie RTG

Wstepna koncepcja zaktada , ze na terenie inwestycji zastosowane bedg suwnice placowe o zasilaniu
elektrycznym. W ramach przedsiewziecia nalezy zaprojektowac catg niezbedna infrastrukture konieczna
do optymalnego funkcjonowania eRTG.Oprdcz tego na placach sktadowych nalezy zaprojektowac punkty



zasilania elektrycznego suwnic placowych RTG (analogicznie do istniejgcych na obecnym terminalu.
Proponowane rozmieszczenie punktdw nalezy zatwierdzi¢ u Inzyniera i Zamawiajgcego. Zaprojektowane
rozwigzanie musi by¢ kompatybilne z obecnie funkcjonujgcymi na terenie Terminalu. Dla punktéw
podtaczenia RTG nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem przez sprzet transportowo-
przetadunkowy pracujgcy na Terminalu.

5.6 Sieciteletechniczne
Nalezy zaprojektowaé stosowne rozwiniecie istniejgcych sieci teletechnicznych, tak aby
zagospodarowywany obszar zostat pokryty funkcjonujgcymi na terenie Terminalu systemami.

Sieci teletechniczne nalezy projektowaé jako utozone w kanalizacji teletechnicznej. Trasy kanalizacji
teletechnicznej nalezy zaprojektowad z rezerwg umozliwiajgcy rozbudowe systemu (dodatkowe kable).
Projektowany okres uzywalnosci sieci teletechnicznych musi odpowiadaé okresowi uzywalnosci
nawierzchni.

System pozycjonowania konteneréw

Na masztach oswietlenia placowego nalezy zaprojektowac urzadzenia tacznosci bezprzewodowej do
obstugi systemu pozycjonowania konteneréw. Urzgdzenia nalezy wpig¢ w istniejacy system poprzez siec
Swiattowodowa.

System monitoringu CCTV

Wzdtuz ogrodzenia granicznego nalezy zaprojektowaé zainstalowanie kamer CCTV jako rozwiniecie
istniejgcego systemu. Kamery CCTV nalezy w odpowiedni sposdb sprzac z systemem oswietlenia dla
zapewnienia prawidtowej jakosci przekazywanego obrazu.

Projektowane urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania donosnie klasy IP (min. 65 zgodnie IEC 529) oraz
zasolenia nadmorskiego

Kamery CCTV nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z Miedzynarodowymi Normami dla Bezpieczernstwa
Portowego (International Standards for Port Security). Urzadzenia i okablowanie musi spetnia¢
wymagania dyrektyw EMC oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

5.7 Place skladowe

Nawierzchnie placéw nalezy zaprojektowac pod obcigzenia wyspecyfikowane dla odpowiednich typéw
nawierzchni.

Projekt nawierzchni bedzie uwzgledniat procesy osiadania. Ponizej przedstawiono maksymalne
dopuszczalne tolerancje dla normalnego uzytkowania zanim nastgpi koniecznos¢ przeprowadzenia prac
remontowych:

Nachylenie kontenera wzdtuzne lub poprzeczne : 1/ 60

Nieré6wnomierne utozenie naroznikéw 20’ kontenera : +/- 20 mm

Projektowany okres uzywalnosci projektowanych nawierzchni, wynosi 30 lat.



Place skladowe kontenerow peinych

Nawierzchnia placow sktadowych kontenerdw petnych przewidziana jest do sktadowania konteneréw w
5 warstwach oraz obstugi przez elektryczne suwnice placowe RTG w systemie 7+1. Obcigzenie
nawierzchni: 300 kN/naroznik stosu kontenerowego, 171 kN/koto RTG.

Projekt placow bedzie zawierat réwniez projekt oznakowania pozycji kontenerowych i oznakowania
Zwigzanego z organizacjg ruchu.

Uniwersalne place skladowo-manewrowe

Nawierzchnia uniwersalnych palcéw sktadowo-manipulacyjnych jest przewidziana do obstugi
urzadzeniami typu RS (Reach Stacker). Obcigzenie: 1000 kN/os.

Wstepna koncepcje lokalizacji placow o poszczegdlnych typach nawierzchni pokazano w zatgczniku nr 4
Projekt placow bedzie zawierat réwniez projekt oznakowania zwigzanego z organizacjg ruchu.

5.8 Ogrodzenie

Zagospodarowywany obszar nalezy od zewnatrz otoczyé ogrodzeniem o parametrach witasciwych dla
ogrodzenia granicznego (analogicznym do istniejgcego). Planuje sie ogrodzenie o wysokosci 2,5 m. Nad
ogrodzeniem przewidziano 3 pasma drutdw kolczastych umieszczonych na pochytych wspornikach
skierowanych do wnetrza Terminalu. Stupki w rozstawie 2,5 m, oczko wypetnienia max 50x50mm,
Scianka fundamentowa zagtebiona 1m ponizej terenu. Nowoprojektowane ogrodzenie nalezy potgczyc
z ogrodzeniem istniejgcym.

Projektowany okres uzywalnosci ogrodzenia 20 lat (konserwacja co 5 lat).

5.9 InfrastrukturalT
Na obecnym terminalu funkcjonuje Infrastruktura IT. W ramach przedsiewziecia Projektant powinien
zaprojektowaé nowa instalacje jako rozwiniecie obecnej Infrastruktury, w szczegélnosci nalezy
zaprojektowac:
e Specjalistyczne pomieszczenia  serwerowni, wyposazone w klimatyzacje i czujki
przeciwpozarowe/ system gasniczy-dekiadnieopisany-wpunkeie-.
e Sieci komputerowe i urzadzenia transferu danych w ramach budynku i pomiedzy budynkami oraz
znajdujace sie na terminalu powinny by¢ podtagczone do istniejgcej sieci.
e Sieci telekomunikacyjne wewnetrzne oraz pofaczenia do sieci zewnetrznych wiacznie z
pofaczeniami pomiedzy budynkami.
e Czujki przeciwpozarowe i alarm z zdalnym monitoringiem.
e System ochrony, w tym elektroniczne sterowniki drzwi
e CCTVisystemy antywlamaniowe
Systemy zaprojektowane powinny by¢ kompatybilne z istniejgcymi juz na terminalu, System IT powinien
funkcjonowac jako jeden system obejmujgcy oba terminale. W czasie prac projektowych Projektant
uzgodni z Zamawiajgcym | Inzynierem wszystkie niezebne parametry infrastruktury IT.

5.10 Budynki
W tej czesci zawarto wymagania wzgledem nowego warsztatu, magazynu, kompleksu bramowego i
budynku administracji i stacji zasilania.



Wszystkie opisy funkcji, wymiardw i zadan dla budynkéw i pomieszczen sg wstepnymi wytycznymi
Zamawiajgcego do projektu i nie nalezy ich traktowac jako ostatecznych. Do zadanh projektanta nalezy
wtasciwe i optymalne zaprojektowanie oraz uzgodnienia wszystkich rozwigzan zgodnie najlepszymi
Swiatowymi standardami, wymogami prawa polskiego i europejskiego. Oczekuje sie ze Projektant
przedstawi mozliwe opcjonalne rozwigzania dla poszczegdlnych budowli zapewniajgce optymalne i
harmonijne dziatanie terminalu.

5.10.1 Wytyczne ogdlne

Projektowany okres uzytecznosci

Projektowany okres uzytecznosci okresla sie jako okres w ktorym element konstrukcyjne chodniki,
budynki, system nagtosnienia, ustugi i systemy odwadniajgce, itp. s3 uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz podlegajg okresowej konserwacji, bez powazniejszych napraw lub koniecznej
wymiany. Projektant powinien zoptymalizowac projektowane okresy uzytecznosci pod wzgledem funcji i
ekonomicznosci budowy poszczegélnych obiektdw.

Obciqzenia
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ tak zaprojektowane, aby mogty bezpiecznie przenosic¢ obcigzenie ,
bez negatywnych skutkéw podczas obcigzen zdefiniowanych w odpowiednich Polskich/ Europejskich
Normach, ze wzgledu na przewidywane wartosci obcigzen.
Wszystkie istotne obcigzenia muszg by¢ rozpatrywane osobno i w pewnych realnych kombinacjach aby
okresli¢ najbardziej krytyczne oddziatywanie na element i catg konstrukcje. Kombinacja obcigzen musi
przewidywac najbardziej ucigzliwe warunki ktére mogg wptynac¢ na prawdopodobienistwo i dotkliwos$é
wystgpienia. Przy projektowaniu elementdw konstrukcyjnych nalezy uwzglednié¢ w szczegdélnosci:

e  Wytrzymatosc

e Stabilnos¢

e Pekanie zmeczeniowe

e Odchylenia

e Wibracje

e  Wytrzymatosc
Ciezar statych przegréd bedzie uwzgledniony jako obcigzenie state oddziatujgce w wystepujacej
lokalizacji. W miejscach, w ktérych przewiduje sie zaprojektowanie przegrdd musi zosta¢ uwzglednione
dodatkowe obcigzenie nie mniejsze niz 1 kN/m2.

Obliczenia dla wszystkich oddziatywujgcych obcigzed muszg byé zgodnie z polskimi i europejskimi
normami i standardami. W przypadku braku jakiegokolwiek kryterium ponizej przedstawione minimalne
obcigzenia powinny by¢ uwzglednione:

e Schody i korytarze 4 kN/m?
e Biura 2 kN/m? plus dodatkow 1 kN/m? na $cianki dziatowe
e  Archiwum/ magazyny 5 kN/m?

e Aneks kuchenny 3 kN/m?



e Korytarz 30 kN/m? plus dodatkowo 3t/0$
e Plant Rooms 7 kN/m?

Dodatkowo w kalkulacji nalezy uwzglednié, obcigzenie stropdéw i $cian maszynami, sprzetem i
urzadzeniami W tym celu nalezy wykona¢ kalkulacje dla specyficznych nieciggtych obcigzen albo dla
obcigzenia rGwnomiernie roztozonego.

Minimalne obcigzenie, ktére nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu dachu i stropdw w przestrzeni
biurowej musi uwzglednia¢ wolno stojgce/rozproszone urzgdzenia i wynosi¢ 0,25kN/m2. W obrebie
warsztatu minimalne obcigzenie zastosowane do ptatwi wynosi 0,25kN/m2 a do krokwi 0,35 kN/m2. W
kazdym przypadku catkowite obcigzenie musi byé kalkulowane z uwzglednieniem przeznaczenia
powierzchni

Konstrukcje stalowe

Wszystkie stalowe konstrukcje muszg by¢ projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
PN/EN dla Konstrukcji stalowych. Podobnie dostawa i jako$¢ wszystkich wykonywania konstrukcji
stalowych.

Schody i stropy
Obliczona czestotliwo$é drgan wibracyjnych wszystkich belek stropowych wynosi mniej niz 4Hz.
Wszystkie stropy posiada¢ powinny dodatkows izolacje akustyczng, zgodne z obowigzujgcymi normami.

Konstrukcja dachu

Spady dachowe powinny by¢ tak zaprojektowane przez Wykonawce, aby umozliwié skuteczne sptywanie
wody deszczowej z dachu.

Swietliki i wentylacja pozarowa powinny spetnia¢é wymagania przeciwpozarowe oraz wymagania
odpowiednich norm polskich i europejskich.

Musi by¢ zapewniony tatwy dostep do catej powierzchni dachu w celu biezgcego utrzymania/konserwacji
Nalezy zaprojektowac¢ odpowiednie zabezpieczenia BHP w miejscach gdzie przewiduje sie czeste
przebywanie oséb na dachu.

Konstrukcja ogdlna
Konstrukcja powinna obejmowaé najbardziej optymalny pod wzgledem ekonomicznym projekt/
materiaty spetniajgce wymagania uzywalnosci i trwatosci.

Wszystkie konstrukcje i elementy budowlane powinny by¢ zaprojektowane i okreslone w celu:

e Stabilno$¢ bez nadmiernego przemieszczania i deformacji

e Solidnosc¢ i trwatosé odpowiednio do wymagan dla przemystowych i morskich zastosowan

e Odpowiednie elastycznos¢ tgczenia pozwalajgce na rozszerzalnosc termiczng i osiadanie

e Odpowiednia ochrona przeciwpozarowa

e Odpornosc na korozje odpowiednia dla konstrukcji znajdujgcych sie w strefie nadmorskiej

e Odpornosé na warunki atmosferyczne, zawilgocenie zgodnie z normami PL/EN
Budynki powinny spetniaé wymagania wszystkich lokalnych i ustawowych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i posiada¢ drogi dojazdowe.



Poziom parteru musi by¢ staty na catej przestrzeni budynku. Poziomy przylegtych/sgsiadujacych
budynkdw muszg by¢ tak zaprojektowane aby zagwarantowaé wjazd z drogi serwisowej bezposrednio do
budynku.

Uzbrojenie w sieci / media

W kazdym budynku powinny by¢ zaprojektowane liczniki mediéw.

Pomieszczenie biurowe musi posiada¢ dogodnie zlokalizowane gniazdka telefoniczne i do transmisji
danych(gniazdka IT) umieszczone po obwodzie s$cian biura i w czesci centralnej biura dla ktérej
proponuje sie otwartg przestrzen. Potgczenie musi pozwalaé¢ na umiejscowienie stacji komputerowych w
réznych aranzacjach w celu maksymalnego wykorzystania dostepnej przestrzeni

Finalne rozmieszczenie i rozplanowanie ukfadu biur pozostaje do uzgodnienia, jednakze Wykonawca
musi zaplanowaé gniazdka do sieci IT , UPS i telefoniczne w takich lokalizacjach aby przy rozsagdnym
utozeniu biurek i sprzetu gniazda znajdowaty sie w promieniu 3 m od nich.

5.10.2 Warsztat
Wstepna koncepcje budynku przedstawia Rysunek 1
e Stalowa konstrukcja magazynu i warsztatu o wymiarach okoto 75m x 25m
o Przylegte 3 poziomowe biuro o wymiarach 45m x 10,5m, wiacznie z ze specjalnym warsztatem,
pomieszczeniem na narzedzia itd.
e Przylegajgca zewnetrzna wiata o wymiarach 25m x 10m
e Pomieszczenie do tadowania akumulatorow przybudéwka 15m x 6m
Zaréwno warsztat jak i magazyn muszg byé wyposazone w mechaniczng wentylacje i system grzewczy
oraz kominy wentylacyjne.
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Rysunek 1 Wstepna koncepcja budynku

Wymiary i zagospodarowanie
Projektowane obcigzenia w warsztacie muszg by¢ tak dobrane aby strop przenosit obcigzenia od:

e znanych wymagan operacyjnych

e byt elastyczny z uwagi na mozliwos¢ przysztych zmian w wymaganiach Zamawiajgcego i

konfiguracji - ustawienia sprzetu

[}
Zaktada sie wyposarzenie warsztatu w 3, szesnasto-tonowe, cztero-kolumnowe, podnosniki
samochodowych produkowanych przez Tecalemit albo podobnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego / Inzyniera.

Warsztat | Magazyn wyposazone bedg w dZzwig o nosnosci 12 ton, ktéry bedzie zdolny przemieszczad sie
nad catg powierzchnig warsztatu | magazynu o szerokosci 6m, wysokosci podnoszenia 5m i catkowitej
drogi poruszania sie 70m.

Na zewnatrz warsztatu nalezy przewidzie¢ miejsce do serwisowania suwnic RTG.

Miejsce do serwisowania RTG musi pomiesci¢ 2 dzwigi, kazde stanowisko powinno by¢ wyposazone w
wode i zasilanie elektryczne, w szczegdlnosci:

e jedno podtgczenie 63A IP67 5p 6h — 30kwW
e trzy podtgczenia 32A IP67 5p 6h — kazde 12kwW
trzy podlqczenia 16A IP54 3p - kazde 3kWPowierzchnie magazynowe

Przy budynku warsztatu nalezy zaprojektowac powierzchnie magazynowe na potrzeby warsztatu.
Magazyny bedg zlokalizowane w dwdch miejscach. Wstepna koncepcja zaktada:



e magazyn o wymiarach okoto 25mx7m z dwoma rzedami regatéw przeznaczonych do sktadowania
ciezkich elementoéw zlokalizowanych wzdtuz dtuzszej Sciany

e magazyn o wymiarach okoto 25m x 12m z antresolg — dostep na antresole przy pomocy schodéw
Dostep do tych pomieszczen bedzie przez 3metrowe podwdjne drzwi.
Przewiduje sie stalowg zadaszong konstrukcje po Pétnocno-Wschodniej czesci Magazynu o wymiarach
25m x 10m, sciany z wytrzymatej siatki stalowej wtgcznie z dwiema 6m bramami wykonanymi ze stalowej
siatki. Podwdjne drzwi o wymiarach 3 x 3m powinny prowadzi¢ do zadaszonej czesci z Magazynu | z
Warsztatu.

Powierzchnie biurowe

Wstepna koncepcja zaktada ze budynek Warsztatu bedzie miat rdwniez powierzchnie biurowe. Zaktada
sie ze bedzie to trzypoziomowy budynek biurowy wykonany z bloczkdéw lub zelbetu z dachem i stropami z
prefabrykowanych elementéw betonowych. Ptaski dach powinien byé wodoodporny, posiadaé trwate
pokrycie, izolacje termiczng i przeciw wilgotnosciowa z utozong z wtasciwym spadkiem.

Odpornos$¢ ogniowa $cian pomiedzy warsztatem i czescig biurowa musi byé wystarczajgco wysoka aby
zapobiec rozprzestrzenianiu sie ognia. Wszystkie biura muszg by¢ wyposazone w centralne ogrzewanie,
grawitacyjne albo mechaniczng wentylacje i klimatyzacje. Wszystkie biura, uwzgledniajgc réwniez biura
w czesci magazynowej muszg posiadac¢ dogodnie rozmieszczone gniazdka elektryczne, UPS, telefoniczne,
i do przesytu danych zlokalizowane po obwodzie Scian, pozwalajagce na to aby komputery mogty byc
ustawiane w réznych aranzacjach w celu jak najlepszego wykorzystania dostepnej przestrzeni.

Przewiduje sie ze budynek warsztatowy bedzie réwniez wyposazony w pomieszczenia takie jak:
e pomieszczenie na kompresor - wentylowane | ostoniete, brak mozliwosci przedostania sie
promieni stonecznych.
e pomieszczenie do tadowania akumulatoréw o minimalnej powierzchni 60 m2- w catosci
wenntylowane
e magazyn na oleje — minimum 60m2
Pierwsze pietro bedzie przystosowane dla 184 oséb i projekt powinien przewidywac:
e Pomieszczenie z szafkami na brudne ubrania — 184 szafki
e Pomieszczenie z szafkami na czyste ubrania — 184 szafki
e Suszarnie
e Toalety, umywalki i prysznice dla 43 oséb
e Kuchnia/jadalnia — minimum 60m2
Na drugim pietrze przewiduje sie:
e Biuro dla Dyrektora Technicznego — min. 28m
e Biuro dla Chief Engineer — min. 25m2
e Biuro dla 2 oséb — Inzynierowie Projektu — min. 30m2
e Sala spotkan — min 30m2
e Sitownia —min. 60m2
e Pomieszczenie na serwer i drukarke —min. 15m2



e Kuchnia/jadalnia — min. 15m2
e talety

5.10.3 Budynek administracyjny

Zakres projektu

W ramach projektu nalezy zaprojektowaé w przebudowe istniejgcego budynku administracyjnego.
Wstepna koncepcja zaktada przebudowe budynku na podstawie koncepcji firmy Martee (opcja 5 variant
1), stanowigcej zatgcznik nr 5.

Projektant w ramach przedsiewziecia powinien zweryfikowa¢ zatozenia koncepcji i zaproponowac
rozwigzanie optymalne pod wzgledem funkcji jaka ma petni¢ budynek.

Nalezy uzgodnic i wykonaé projekt budowlany w wymaganym prawem zakresie, oraz uzyskac¢ wszystkie
pozwolenia budowlane, zgody i uzgodnienia pozwalajace na rozpoczecie budowy.

5.10.4 Kompleks bramowy

Zakres prac

W ramach przedsiewziecia nalezy zaproponowaé¢ optymalna lokalizacje dla nowego kompleksu
bramowego obstugujgcego ruch kotowy dla catego terminala. Nalezy uzgodni¢ i wykonaé projekt
budowlany w wymaganym prawem zakresie, oraz uzyska¢ wszystkie pozwolenia budowlane, zgody i
uzgodnienia pozwalajace na rozpoczecie budowy.

Kompleks bramowy powinien by¢ zaprojektowany w sposdb optymalnie wykorzystujacy teren inwestycji.
Wstepnie zaktada sie ze budynek powinien by¢ trzy poziomowy, konstrukcji modutowe],
prefabrykowanej. Typ budowli powinien posiada¢ ptaski dach, konstrukcje stalowg pozwalajgca
dobudowac kondygnacje jesli Zamawiajgcy uzna je za niezbedne.

W poblizu bram wjazdowych na teren Terminalu bedzie znajdowato sie pomieszczenie stuzb kontroli
ruchu ( wjazd /wyjazd) z Terminalu DCT, w tym biur, bram i prywatnych parkingdw.

Funkcja

Biura beda stuzy¢ do zarzadzania ruchem pojazddéw i ciezardwek do i z terminalu, a zatem beda
zajmowane przez pracownikéw DCT i w tym réwniez przez pracownikdéw ochrony, pracownikéw Urzedu
Celnego i Strazy Granicznej, a takze przez stuzby Cargo i innych. Kompleks bram ma utatwia¢ kontrole i
szybkie przetwarzanie danych pojazdéw za pomoca CCTV, rejestracje tablic rejestracyjnych i czujniki
radiologiczne, wszystkie bramy powinny mieé¢ mozliwo$¢ zamontowania urzadzenia do wazenia
pojazdéw przejezdzajgcych. Jedna z bram powinna mie¢ mozliwos¢ obstugi pojazdéw
ponadgabarytowych.

Dodatkowo, biura powinny posiada¢ dodatkowg serwerownie z niezbednym wyposazeniem i funkcjami
wraz przylegtg maszynownig

Projekt przejazdow powinien umozliwiac tatwa i bezproblemowa obstuge samochodéw ciezarowych.
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Rysunek 2 Kompleks bramowy

Pomieszczenie pre-gate do obstugi kierowcow
Wstepna koncepcja zaktada ze w szczegdlnosci pomieszczenia odpraw kierowcdéw powinno zawieraé poét
otwarty plan biura o powierzchni okoto 30 m? posiadajacy zdolno$¢ pomieszczenia w jednej chwili
kierownika obiektu, Inspektora i do 5 pracownikdéw. llos¢ stanowisk roboczych wzdtuz Sciany
wewnetrznej powinna wynosi¢ 5 stanowisk z czego 4 powinny stanowi¢ przeszklone stanowiska do
obstugi kierowcéw ( powinny by¢ wyposazone w okno z mozliwoscig jego zamkniecia). Poczekalnia
powinna posiada¢ drzwi do matego biura (ok. 4 m?) do obstugi kierowcéw posiadajacych problemy z
dokumentacja i to bedzie 5 stanowisko robocze znajdujgce sie w tym samym pomieszczeniu. Wszystkie 5
stanowisk powinny by¢ wyposazone w sprzet audio aby moéc przywotywac czekajacych na obstuge
kierowcéw  Wewnatrz biura powinno znajdowac sie biuro kierownika, oddzielone od reszty
pomieszczenia pot-przeszklong $ciang oraz drzwiami.
Zaplecze dla obstugi powinno takze zawierac:

e Meskie i damskie przebieralnie, toalety, umywalki i prysznice

e Kuchnie i pokdj socjalny

e Magazyn / Archiwum (min. 10 m?)
Wstepna koncepcja uktadu pomieszczen przedstawia Rysunek 3.
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Rysunek 3 Koncepcja uktadu pomieszczen

Pomieszczenia IT

W budynku kompleksu bramowego DCT potrzebna jest rowniez serwerownia, stanowigca serwerownie

zapasowq dla serwera z gtéwnego budynku. Wstepna koncepcja zaktada ze pomieszczenie serwerowni

bedzie sktadato sie z:

wystarczajgco duzej przestrzeni, mieszczacej do 12 standardowych 48U serwerowni o gtebokosci
1 000 mm, z wystarczajgcg przestrzenig z tytu zapewniajaca fatwg instalacje i konserwacje

dojscia techniczne utatwiajgce instalacje i wentylacje

w sgsiedztwie serwerowni znajdowa¢ powinna sie rozdzielnia, UPS, jednostki klimatyzacji i tym
podobne

2 klimatyzatory, w tym kazdy o pojemnosc¢ 170 BThUs, zaprojektowane do przemiennej pracy co
24 godziny, jak i rowniez do pracy ciggtej w przypadku awarii jednego z urzadzen

generator zasilania awaryjnego

automatyczny system czujek przeciwpozarowych i gazowy system gasniczy , zaprojektowany w
celu ugaszenia catego pomieszczenia serwerowni. Zbiornik gazu powinien znajdowac sie w
sgsiednim pomieszczeniu i system ten powinien by¢é wyposazony w oddzielny system kontroli
podtgczony do gtéwnego systemu przeciwpozarowego.

system kontroli dostepu do obu obszaréw powinien by¢ identyczny i powigzany z istniejgcym
systemem na terminal.



Wyposazenie, okablowanie i materiaty konstrukcyjne powinny by¢é zgodne z polskimi i
miedzynarodowymi normami budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Pomieszczenia ochrony
Ochrona DCT bedzie znajdowata sie w Kompleksie bramowym. Pomieszczenia ochrony obejmuje:
e gtdwne biuro
e kuchnie / pokdj socjalny
e przestrzen z umywalka (kobiet lub mezczyzn), prysznicem i toaletg uzgodniona powinna
by¢ dla maksymalnej liczby oséb na zmianie

Pomieszczenia dla stuzb celnych
Nalezy uzgodnic i zaprojektowaé pomieszczenia dla stuzb celnych i granicznych, adekwatnie do obecnie
istniejgcych na terminalu.

Pomieszczenia dla firm zewnetrznych

Nalezy zaprojektowaé odpowiednig liczbe pomieszczen dla firm zewnetrznych ktdrych siedziba powinna
sie znajdowac na terenie DCT. Pomieszczenia powinny by¢ zaprojektowane w sposéb modutowy,
umozliwiajgcy tatwa przebudowe lub zmiane aranzacji — wielkosci pomieszczenia.

Pomieszczenia socjalne dla kierowcow zewnetrznych

W czesci budynku .... najblizej parkingu dla samochoddw ciezarowych powinny by¢ przewidziane toalety i
umywalki dla kierowcédw obstugujgcych terminal. Zaktada sie, Zze pomieszczenia powinny miec
powierzchnie 40m?2.

Bramy

Zamawiajacy zaktada ze pasy przejazdowe na ramie zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne powinny by¢
wykonane z utwardzanego betonu, nosnos¢ nawierzchni na bramach wjazdowo wyjazdowych powinna
wynosi¢ min 1000 kN na os$. Obszary przejsciowe przylegajace do obcigzonych przejs¢ powinny by¢
odpowiednio wzmocnione

Rezerwy (w tym kanatéw kablowych) powinny by¢ przewidziane dla systeméw radiologicznych i dla
czytnikéw RFID.

Rezerwy ( w tym kanatow kablowych) powinny by¢ przewidziane dla systemdw optycznych do rejestracji
numerdéw rejestracyjnych pojazdéw i numerdéw kontenerdw.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ instalacji w przysztosci systemoéw wagowych na kazdej z bram.

5.10.5 Budynek stacji transformatoréw - rozdzielnia

Projektant powinien w ramach przedsiewziecia zaprojektowa¢ nowy budynek GPZ dostosowany
wymiarami i parametrami do funkcji jaka ma spetniac. Lokalizacja oraz parametry budynku powinny
zostac¢ uzgodnione ze stuzbami energetycznymi obecnego Terminalu. Projektowane budynki powinny by¢
w technologii analogicznej do budynkéw obecnych, wyposazone w niezbedne instalacje.

5.11 Ogrodzenie



Projektant zaprojektuje ogrodzenie terminalu zgodnie z ponizszymi wytycznymi. Wszelkie projektowane
bramy powinny zapewniaé poziom bezpieczenstwa taki jak ogrodzenie wokét.

Wysokos¢ Minimum 2,5m do gdrnej krawedzi . Ponadto stupy nalezy przedtuzyé o 500 mm
pod katem 45° w kierunku terminal z umocowanymi minimum 3 drutami
kolczastymi pomiedzy stupkami.

Rozstaw Maksymalna szeroko$¢ pomiedzy stupkami powinna wynosi¢ 2,52 m.

Wymiary oczka Maksymalne wymiary oczka powinny wynosi¢ 50x50 mm Ilub 25x100mm, z
dtuzszym wymiarem znajdujgcym sie w ptaszczyznie pionowej. Srednica drutu 5mm

Ochrona przed | Wszystkie element powinny by¢ pomalowane

warunkami

atmosferycznymi

Posadowienie Posadowienie powinno wytrzymac sztorm wystepujacy raz na 25 lat.

Brama Bramy powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju siatki jak ogrodzenie. Bramy

powinny by¢ otwierane w obie strony. Brama pozarowa na konicu wejscia do
Terminalu powinna poosiadaé¢ 2 przejscia, kazde o szerokosci 4m pozwalajgce
sporadycznie przenosi¢ bardzo szerokie tadunki (jesli to konieczne) o szerokosci 1m
i wysokosci 1,8m. Wymiary zewnetrznej bramy zabezpieczajacej 2,5 m x 2,5m.




6. Zakres ustug

6.1 Wymagania organizacyjne.

Zamawiajgcy udzieli Projektantowi stosownych petnomocnictw do reprezentowania go przed urzedami
w sprawach zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Projektant bedzie zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu Raportéw z przebiegu prac. Raporty
beda tworzone w jezyku polskim i angielskim i przekazywane Zamawiajgcemu co dwa tygodnie.

Kopie wszystkich dokumentéw, opracowan, uzgodnien i korespondencji dotyczacych przedmiotowego
przedsiewziecia nalezy na biezgco dostarcza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektroniczne;.

W czasie tworzenia projektu Projektant za swoim staraniem bedzie organizowat cotygodniowe spotkania
z Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajgcym w celu prezentacji postepow prac oraz uzyskania akceptacji
na prace wykonane. Zamawiajgcy oczekuje proaktywnego podejscia ze strony Projektanta do wszystkich
kwestii zwigzanych z przygotowaniem i uzgadnianiem projektu. Zamawiajgcy oczekuje rowniez ze
Projektant ze swojej strony dotozy wszelkich staran aby skrdci¢ czas oczekiwania na decyzje, warunki i
uzgodnienia z urzedéw administracji lub podmiotéw majgcych wptyw na czas, zakres i charakter
projektu.

6.2 Mapa do celow projektowych

Obszar planowanej rozbudowy przekracza zakres mapy do celéw projektowych wykorzystanej do
przygotowania Wstepnej Koncepcji Planu Zagospodarowania dla rozbudowy Morskiego Terminalu
Kontenerowego DCT w Gdansku. Projektant zobowigzany jest do opracowania aktualnej mapy do celéw
projektowych dla zakresu objetego przedsiewzieciem.

6.3 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Czesc obszaru przedsiewziecia potozona na dziatce nr 104 obreb 86 nie jest objeta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektant jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Inwestora, dla tego zakresu przedsiewziecia, Decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w wymaganym zakresie.

6.4 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Zamawiajgcy sporzadzit raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, oraz rozpoczat procedure
uzyskiwania Decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych. Nalezy przyjgé zatozenie, ze decyzja zostanie
wydana do 01 marca 2014 roku. Projektant powinien uwzglednié¢ w projekcie opis inwestycji zawarty w
Raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko. Jezeli projekt budowlany bedzie wymagat
ponownej oceny na Srodowisko, ocena taka powinna by¢ wykonana przez Projektanta.

Projektant powinien w projekcie uwzgledni¢ wymagania zawarte w decyzji sSrodowiskowej i dopasowac
projekt do wymagan decyzji.

6.5 Projekt budowlany

Projektem budowlanym nalezy objg¢ zakres przedsiewziecia objety Fazami 1-2. Projektant jest
zobowigzany do opracowania wielobranzowego Projektu budowlanego zgodnego z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy



projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz uzyskania wszystkich wymaganych
specjalistycznych uzgodnien.

Projektant dostarczy Zamawiajgcemu Projekt Budowlany w 8 egzemplarzach papierowych (2
zatwierdzone urzedowo). Ponadto Projektant dostarczy catg dokumentacje w wersji elektronicznej (w
formatach dxf i pdf, doc lub kompatybilny z tymi formatami), w formie pozwalajgcej na jej dalsza edycje
w procesie budowlanym Wszystkie rysunki powinny by¢ podzielone na wyraZnie opisane warstwy,
prawidtowo zorientowane w uktadzie Gdansk’70.

6.6 Dokumentacja przetargowa

Projektant w ramach przedsiewziecia przygotuje materiaty do specyfikacji przetargowe;j ( opisy, schematy
i rysunki) dla przetargu na Generalnego Wykonawce dla obydwu faz projektu. W ramach materiatéw
specyfikacji Projektant przygotuje rysunki techniczne oraz inne rysunki zgodnie z wymaganiami od
Inzyniera Kontraktu. Przygotowanie kompletnej specyfikacji przetargowej, oraz przeprowadzenie
przetargu jest w zakresie obowigzkdw Inzyniera Kontraktu. Projektant pomaga Inzynierowi w zakresie
projektu budowlanego i specyfikacji technicznych poprzez dostarczenie Inzynierowi Kontraktu
niezbednych materiatéw. Dokumentacja Przetargowa bedzie wykonywana w jezyku polskim i angielskim.

6.7 Pozwolenie na budowe
Projektant jest zobowigzany do przygotowania w imieniu Inwestora kompletnego wniosku i uzyskania w
imieniu Zamawiajgcego Decyzji Pozwolenia na budowe oraz in nich decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na
rozpoczecie procesu budowlanego. W szczegélnosci Projektant uzyska decyzje i pozwolenia:
e Decyzje zezwalajacg na wytgczenie gruntdw lesnych z produkgji
e Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych
e Zezwolenie na odstepstwo od zakazéw w stosunku do dziko wystepujacych roslin, grzybéw i
zwierzat
e Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku nieruchomym
e Pozwolenie na rozbidérke obiektu budowlanego
e Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach
morskich
Zamawiajacy udzieli Projektantowi stosownych petnomocnictw.

6.8 Nadzor autorski
Projektant bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsiewziecia.



7. Rysunki

Rysunek 1 Wstepna koncepcja budynKU..........ooo it e
Rysunek 2 KOmMPIeKS BramOWY.........ooiiiiiiiiiee ettt e e e ere e e tre e e e eata e e e e eabaee s e eabaeeeennneeas
Rysunek 3 Koncepcja uktadu POMIESZCZEN .....uoiiiviiiiiiiiie ettt e et e e s e e s s e e s sareeas

8. Zalaczniki

Zatgcznik nr 1 — mapa do celdw informacyjnych.

Zatgcznik nr 2 — wstepne warianty konstrukcji nabrzeza.

Zatgcznik nr 3 - fazowanie inwestycji — rysunki.

Zatgcznik nr 4 — koncepcja organizacji

Zatacznik nr 5 — koncepcja rozbudowy budynku administracyjnego Martee.



