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ZESTAWIENIE ELEMENTOW CENY OFERTOWEJ

Wyszczegdlnienie elementoéw rozliczeniowych

Cena ryczaitowa
[PLN]

Zabezpieczenie wykonania/ubezpieczenia

Zabezpieczenie wykonania wystawione dla Zamawiajgcego

Ubezpieczenie Wykonawcy

Prace projektowe

Projekt budowlany zamienny

Projekt wykonawczy

Dokumentacja powykonawcza

Projekty tymczasowej organizacji ruchu

Tymczasowey i docelowy Regulamin bocznicy kolejowej

Instrukcja Pracy Bocznicy

Mobilizacja

Mobilizacja i organizacja placu budowy

Ogrodzenie kompensacji

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia wewnetrznego i granicznego wraz z wszystkimi elementami i
sieciami

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni i konstrukcji celem dowigzania sie do istniejgcej
infrastruktury

Utylizacja gruzu i innych elementéw pochodzgcych z rozbidrki

Obszar A

Roboty ziemne

Przygotowanie/wzmocnienie podtoza gruntowego

Konstrukcja nawierzchni terminalowej

Konstrukcja belki fundamentowej wraz z elementami infrastruktury w szczegoélnosci
odwodnienie, szyna podsuwnicowa

Obszar B

Roboty ziemne

Przygotowanie/wzmocnienie podtoza gruntowego

Konstrukcja belki fundamentowej wraz z elementami infrastruktury w szczegélnosci
odwodnienie, szyna podsuwnicowa

Obszar C

Roboty ziemne

Przygotowanie/wzmocnienie podtoza gruntowego

Konstrukcja belki fundamentowej wraz z elementami infrastruktury w szczegélnosci
odwodnienie, szyna podsuwnicowa

Odwodnienie liniowe

Obszar D

Roboty ziemne

Przebudowa sieci elektroenergetycznych bedacych w kolizji z belkg fundamentowg

Przygotowanie/wzmocnienie podtoza gruntowego

Konstrukcja belki fundamentowej wraz z elementami infrastruktury w szczegélnosci
odwodnienie, szyna podsuwnicowa

Odwodnienie liniowe
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Obszar E

Remont istniejgcej belki fundamentowe;

11

Obszar F

Roboty ziemne

Przygotowanie/wzmocnienie podtoza gruntowego

Konstrukcja nawierzchni terminalowej
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Obszar G

Roboty ziemne

Przebudowa sieci bedacych w kolizji z belkg fundamentowg

Wzmocnienie/przygotowanie podtoza gruntowego

Konstrukcja belki fundamentowej wraz z elementami infrastruktury w szczegélnosci
odwodnienie, szyna podsuwnicowa
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Badania i pomiary

Badania saperskie

Laboratorium Wykonawcy

Pomiary geodezyjne

14

Elementy uzupetniajgce zagospodarowania terenu

Oswietlenie graniczne

Oswietlenie na masztach h=30m

Ogrodzenie graniczne wraz z 1 bramg

Przestawienie konteneréw biurowych wraz z wykonaniem przylgczy

Posadowienie i wykonanie fundamentéw systemu GOP

Droga wjazdowa na plaze

Narzut kamienny

15

Oznakowanie poziome i pionowe

Usuwanie istniejgcego i tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego

Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego

Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego

16

Sieci

Kanalizacja deszczowa

System wody p.poz




Sieci i urzadzenia elektryczne

Sieci i urzadzenia teletechniczne

17

Inne

Czesci zamienne

Szkolenia personelu Zamawiajacego

18

Demobilizacja

Likwidacja zaplecza budowy

Zabezpieczenie na okres gwarancji i rekojmi wystawione na rzecz Zamawiajgcego

RAZEM
RAWOld
Pozycja Opis Jedn. llos¢ Stawka godzinowa PLN (ilosé x
stawka)
STAWKI ROBOCZE ZA SPRZET WYKONAWCY 1 2 3 4=2x3
Dla kazdej pozycji Sprzetu Wykonawcy wymienionej ponizej, Uczestnik Przetargu umiesci w
ponizszej tabeli opis sprzetu oraz stawke godzinowg za prace takiego sprzetu. Uczestnik
Przetargu przedstawi szacunkowg ilos¢ dla kazdej pozycji rowng 30 godzinom w celu
uzyskania stosownej kwoty. Ponadto Uczestnik Przetargu przedstawi wszelkie inne Sprzety
Wykonawcy ktére planuje wykorzystaé oraz ich stawki w przeznaczonym do tego miejscu w
ponizszej tabeli.
1 Wiertnica dla potrzeb badan gruntow h 30
2 Urzadzenia wiertnicze do wykonywania odwiertéw probnych h 30
3 Dzwig gasienicowy < 100t h 30
4 Dzwig gasienicowy = 100t h 30
5 Urzadzenie do frezowania nawierzchni h 30
6 Samochdd ciezarowy samowytadowczy < 5t h 30
7 Samochéd ciezarowy samowytadowczy < 10t h 30
8 Samochdd ciezarowy samowytadowczy < 20t h 30
9 Urzadzenie do wzmacniania podtoza gruntowego h 30
10 Ptyta wibracyjna < 10t h 30
11 Ptyta wibracyjna = 10t h 30
12 Zgarniarka z napedem < 10m3 h 30
13 |Zgarniarka z napedem = 10m3 h 30
14 Podnosnik widtowy < 3.5t h 30
15 Podnos$nik widtowy = 3.5t h 30
16 |[Wibromtot (palowanie) h 30
17 Hydrauliczny miot uderzeniowy (wbijanie pali) h 30
18 Pneumatyczny mtot wyburzeniowy (osprzet koparki) h 30
19 Koto kruszarki do skat (osprzet koparki) h 30
20 Pojazd ciezarowy ptaski h 30
21 Pojazd dostawczy h 30
22 Urzgdzenie brukarskie h 30
23  |Walec podwojny h 30
24 |Walec jednobebnowy h 30
25 |Teleskopowy nosnik osprzetu h 30
26 Pradownica < 100kW h 30
27 Pradownica = 100kW h 30
28 Koparka < 10t h 30
29 |Koparka 10 -20t h 30
30 Koparka 20-30t h 30
31 Koparka 30 -40t h 30
32 Koparka = 40t h 30
33 Palownica Ilgdowa h 30
34 Statyczna pompa do betonu h 30
35 Pompa do betonu z wysiegnikiem < 24m h 30
36 Urzadzenie do spawania h 30
37 Koparki podsiebierne h 30
38 Betoniarka h 30
39 |[Sprezarka <150CFM h 30
40 Sprezarka 2150CFM h 30
41 Rozktadarka do betonu h 30
42 RozsScietacz do asfaltu h 30
43  |Kruszarki do betonu/skat h 30
44 Urzadzenie do frezowania nawierzchni h 30

RAZEM SPRZET




_ _ Jedn. llosé _ N
Pozycja Opis Stawka godzinowa PLN (ilosé x
stawka)
STAWKI ROBOCIZNY 1 2 3 4=2x3
1 Niewykwalifikowani pracownicy h 300
2 Wykwalifikowani pracownicy h 300
3 Projektant we wszystkich branzach h 300
4 Kierownik rob6t we wszystkich branzach h 300
5 Spawacz h 300
6 Elektryk h 300
7 Monter linii elektrycznych h 300
8 Instalator h 300
9 Kierowca pojazdéw lekkich h 300
10 Kierowca pojazdéw ciezkich h 300
11 [Operator lekkiego sprzetu h 300
12 |Operator ciezkiego sprzetu h 300
13 Dekarz h 300
14  |Zbrojarz h 300
15 Mierniczy h 300
16 Pracownik fizyczny (roboty ziemne) h 300
17  |Majster h 300
18 |[Brygadzista h 300
19 Betoniarz h 300
20 |Ciesla h 300
21 Murarz h 300
22  |Operator dzwigu h 300
23 Sygnalista dzwigowy h 300
RAZEM ROBOCIZNA
RAZEM SPRZET +
ROBOCIZNA
CENA SKORYGOWANA WARTOSC WALUTA
RAZEM CENA PLN
RAZEM SPRZET + ROBOCIZNA PLN
RAZEM 0




