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ROZDZIAŁ I SECTION I 

Cel Dokumentu oraz Opis Przedmiotu Umowy Purpose of the Document and Description of the Subject 
Matter of the Agreement 

Niniejsze Wymogi Zamawiającego określają zakres 
Projektu i Robót dotyczących Inwestycji P-23-8-1: 
Przebudowa bramek wjazdowych na terenie terminala 
Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o. wraz z budową 
kontenerowego budynku pomocniczego (dalej jako: 
„Inwestycja”) i jego realizacji. 

These Employer’s Requirements define the scope of the 
Project and Works related to Investment P-23-8-1: 
Reconstruction of the entry gates within the premises of 
the Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o., together with 
the construction of an auxiliary container building 
(hereinafter referred to as the ‘Investment’) and its 
implementation. 

1. Przedmiotem Umowy jest: 
Opracowanie kompletnego projektu 
wykonawczego (PW) dla przebudowy strefy 
wjazdowej (w pobliżu „Pregate”), w tym: 
a) zaprojektowanie (w ramach PW) i wykonanie  

4 nowych bramek wjazdowych ze szlabanami 
(łącznie 9 pasów ruchu), dostosowanie 
oznakowania poziomego oraz włączenie  
w istniejące bramki główne, bez zmiany 
niwelety nawierzchni; 

b) zaprojektowanie (w ramach PW) i budowa 
fundamentów i przyłączy pod bramki 
radiometryczne oraz ich konfiguracja  
z obowiązującym systemem BHCT; 

c) zaprojektowanie (w ramach PW) i budowa 
prefabrykowanego kontenerowego budynku 
pomocniczego wraz z niezbędnymi 
instalacjami i oznakowaniem, do 
sporadycznego użytkowania przez obsługę 
kontroli, bez funkcji stałego pobytu ludzi; 

d) dostosowanie i rozbudowa zewnętrznych 
instalacji: elektrycznej, teletechnicznej oraz 
powiązanych urządzeń (maszty 
oświetleniowe, kanalizacja techniczna, 
instalacje zabezpieczenia technicznego) w 
obrębie Pregate. 

 
Przy czym szczegółowy Zakres Robót znajduje się w pkt 
3 Przedmiot Umowy i Zakres Robót. 

1. The Subject of the Agreement is: 
Development of a complete Detailed Design 
(Execution Design – PW) for the reconstruction of the 
entry zone (near the “Pregate”), including: 
a) Designing (within the Detailed Design) and 

construction of 4 new entry gates with barrier 
arms (a total of 9 traffic lanes), adjustment of 
horizontal signage, and integration with the 
existing main gates without changing the 
pavement grade level; 

b) Designing (within the Detailed Design) and 
construction of foundations and utility 
connections for radiometric gates, as well as 
their configuration with the existing BHCT 
system; 

c) Designing (within the Detailed Design) and 
construction of a prefabricated auxiliary 
container-type building together with all 
necessary installations and signage, intended for 
occasional use by inspection personnel, not 
intended for permanent occupancy; 

d) Adaptation and expansion of external 
installations, including: electrical, 
telecommunications, and related 
systems/equipment (lighting masts, technical 
ducting, technical security installations) within 
the Pregate area. 

 
The detailed Scope of Works is provided in Section 3: 
Subject of the Agreement and Scope of Works. 
 

2. Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z PW 
i przekazaną dokumentacją: projektu 
zagospodarowania terenu (PZT)/projektu 
architektoniczno-budowlanego (PAB) i 
projektu technicznego. 

2. Execution of construction works in accordance 
with the Detailed Design (PW) and the provided 
documentation, including the Site Development 
Plan (PZT), Architectural and Construction Design 
(PAB), and Technical Design. 

3. Dostawa i montaż czterech (4) kiosków, model 
Autepra Self-service kiosk Faro 2.0 oraz 

3. Delivery and installation of four (4) kiosks, model 
Autepra Self-service Kiosk Faro 2.0, and their 
configuration with the existing BHCT system. 
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konfiguracja z obowiązującym systemem 
BHCT. 

Przedmiot Umowy i Zakres Robót Subject of the Contract and Scope of Works 

1. Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy 
(PW) na podstawie:  

a) Decyzji o Pozwoleniu na Budowę  
nr 123/2025/MKO z dnia 23 października 2025 
r. nr WI-II.7840.1.43.2025.MKO.  

b) Dokumentacji Zamawiającego składającej się 
na projekt zagospodarowania terenu 
(PZT)/projekt architektoniczno-budowlany 
(PAB) i projekt techniczny. 

1. The Contractor shall prepare the Detailed Design 
(PW) based on: 

a) Building Permit Decision No. 123/2025/MKO 
dated 23 October 2025, reference number 
WI-II.7840.1.43.2025.MKO. 

b) The Employer’s documentation, consisting of the 
Site Development Plan (PZT), the Architectural 
and Construction Design (PAB), and the Technical 
Design. 

2. Prace budowlane będą realizowane na 
podstawie PW przygotowanego przez 
Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym 
oraz z organami administracji publicznej, przy 
czym Wykonawca przygotuje dokumentację 
projektową, która będzie spełniała wytyczne 
Zamawiającego oraz będzie spójna z 
przekazanymi przez Zamawiającego 
Dokumentami. 

2. The construction works shall be carried out on 
the basis of the Detailed Design (PW) prepared 
by the Contractor and agreed with the Employer 
as well as with the relevant public 
administration authorities. The Contractor shall 
prepare the design documentation in 
compliance with the Employer’s guidelines and 
in alignment with the Documents provided by 
the Employer. 

3. Zakres Robót obejmuje, w szczególności: 
a) roboty ziemne pod trasy kablowe i wysepki; 
b) demontaż istniejących masztów kolizyjnych, 

montaż nowych masztów oświetleniowych; 
c) montaż szlabanów, progów zwalniających, 

znaków pionowych;  
d) ustawienie prefabrykowanego kontenera; 
e) oznakowanie poziome;  
f) wyposażenie kontenera;  
g) montaż instalacji związanych z kontrolą 

dostępu oraz monitoringu; 
h) dostawa, montaż oraz konfiguracja kiosków 

zgodnie z wytycznymi producenta; 
i) montaż i konfiguracja bramek 

radiometrycznych (RPM); 
j) wykonanie kanalizacji technicznej D110 ze 

studniami;  
k) podłączenia z rozdzielnicy (ZK.GOP.B lub z 

ZK.GOP.D do przeanalizowania przez 
Wykonawcę po sporządzonym bilansie 
energetycznym i przeliczeniu obciążenia) do 
punktów sterowania bramek; 

l) uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenia na 
użytkowanie 

m) inne prace niezbędne do prawidłowego 
zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

3. The Scope of Works includes, in particular: 
a) earthworks for cable routes and traffic islands; 
b) dismantling of existing collision masts and 

installation of new lighting masts; 
c) installation of barrier gates, speed bumps, and 

vertical road signs; 
d) placement/installation of a prefabricated 

container unit; 
e) application of horizontal road markings; 
f) equipping/furnishing of the container; 
g) installation of access control and CCTV 

monitoring systems; 
h)  delivery, installation, and configuration of kiosks 

in accordance with the manufacturer’s 
guidelines; 

i) installation and configuration of Radiological 
Portal Monitors (RPM); 

j) construction of D110 technical ducting with 
inspection chambers; 

k) electrical connections from the switchboard 
(ZK.GOP.B or ZK.GOP.D, to be analyzed by the 
Contractor based on the prepared power balance 
and load calculations) to the gate control points; 

l) obtaining a legally valid Occupancy Permit; 
m) any other works necessary for the proper 

completion of the Scope of the Agreement. 
Lokalizacja i Stan Formalny Location and Legal Status 

1. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach 
Portu Północnego na terenie Baltic Hub 

1. The Investment is located within the boundaries 
of the Northern Port, on the premises of Baltic 
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Container Terminal sp. z o.o. pod adresem ul. 
Kontenerowa 7, 80601 Gdańsk, na obszarze 
strefy wjazdowej na teren terminala Baltic 
Hub (Pregate). 

 
Identyfikatory działek ewidencyjnych:  

 226101_1.0086.75/2 
 226101_1.0086.72 
 226101_1.0086.75/1 
 

Numery działek: 72; 75/1; 75/2, obręb 0086. 
 
Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o. (dalej jako: 
“Zamawiający”, „BHCT”) posiada prawo do 
dysponowania przedmiotowym terenem na podstawie 
umowy dzierżawy nieruchomości zawartej z Zarządem 
Morskiego Portu Gdańsk S.A. (dalej jako: „ZMPG”).  

Hub Container Terminal sp. z o.o., at the address 
ul. Kontenerowa 7, 80601 Gdańsk, within the 
entry zone to the Baltic Hub terminal (Pregate). 

 
Plots identifiers: 

 226101_1.0086.75/2 
 226101_1.0086.72 
 226101_1.0086.75/1 

 
Plots numbers: 72; 75/1; 75/2, precinct 0086. 
 
Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o. (hereinafter: the 
“Employer”, “BHCT”) holds the right to use the 
abovementioned area on the basis of a land lease 
agreement concluded with the Port of Gdańsk Authority 
S.A. (hereinafter: “ZMPG”). 

2. Teren jest utwardzony i wyposażony we 
wszystkie niezbędne do funkcjonowania 
instalacje zewnętrzne:  

 instalacja kanalizacji deszczowej wyposażona  
w system oczyszczania wód opadowych;  

 instalacja elektroenergetyczna; 
 instalacja teletechniczna. 

2. The area is paved and equipped with all external 
installations necessary for its operation: 

 a stormwater drainage system equipped with a 
rainwater treatment unit; 

 an electrical installation; 
 a telecommunications installation. 

 
3. Na terenie całego terminalu BHCT obowiązuje 

Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku  
i Obiektu Portowego (ISPS) oraz przepisy z nim 
związane. Zasady m.in. wejścia i 
zabezpieczenia budynku muszą być zgodne z 
Kodeksem ISPS oraz Ustawą o ochronie żeglugi 
i portów morskich z dnia 4 września 2008 roku 
(Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 z późn. zm.). 
Ochrona obiektu działa zgodnie z przepisami o 
Ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 
sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 
z późn. zm.). 

3. The entire BHCT terminal area is subject to the 
International Ship and Port Facility Security Code 
(ISPS Code) and related regulations. Entry 
procedures and building security measures must 
comply with the ISPS Code as well as the Act on 
the Protection of Navigation and Maritime Ports 
dated September 4, 2008 (Journal of Laws 2008 
No. 171, item 1055, as amended). Security of the 
facility operates in accordance with the 
provisions of the Act on the Protection of Persons 
and Property dated August 22, 1997 (Journal of 
Laws 1997 No. 114, item 740, as amended). 

4. Terminal BHCT jest terenem ogrodzonym  
i zamkniętym, w rozumieniu przepisów prawa 
stanowi przejście graniczne wstęp mają tylko 
osoby posiadające aktywne awizacje i 
jednorazowe karty dostępu wydawane przez 
BHCT. Osoba wchodząca na teren musi 
posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość oraz uprzednio wykonane 
szkolenie z zasad bezpieczeństwa dostępne na 
stronie internetowej BHCT. 

4. 4. The BHCT terminal is a fenced and secured 
area which, under applicable law, constitutes a 
border crossing point. Access is granted only to 
persons holding an active pre-registration and a 
single-use access card issued by BHCT. Any 
person entering the premises must carry an 
identity document and must have previously 
completed the safety training available on the 
BHCT website. 

5. Na obszarach sąsiadujących z terenem 
planowanych Robót Zamawiający prowadzi 
działania związane z rozwojem infrastruktury 
BHCT. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej 
współpracy oraz bieżącej koordynacji swoich 

5. In the areas adjacent to the planned Works, the 
Employer is carrying out activities related to the 
development of BHCT infrastructure. The 
Contractor is obliged to maintain close 
cooperation and ongoing coordination of its 



 

  5 of 44 
  

robót z projektami i pracami realizowanymi 
równolegle przez strony trzecie, tak aby 
zapewnić spójność harmonogramów i 
bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego. 

works with projects and activities carried out in 
parallel by third parties, so as to ensure schedule 
consistency and the safety of the investment 
process. 

Teren  Site 

1. Z uwagi na fakt, iż Roboty będą realizowane na 
obszarze, na którym prowadzone są 
nieprzerwanie operacje przeładunkowe 24/7, 
Wykonawca uwzględni, iż Roboty nie mogą 
mieć wpływu na normalną pracę operacyjną 
Zamawiającego. 

1. Due to the fact that the Works will be carried out 
in an area where cargo-handling operations are 
conducted continuously 24/7, the Contractor 
shall take into account that the Works must not 
affect the Employer’s normal operational 
activities. 

2. Z uwagi na zakaz poruszania się po terenie 
Terminalu BHCT pieszo, poza wyznaczonymi 
ścieżkami, Wykonawca winien zapewnić 
dowóz do Terenu oraz ewentualny przewóz w 
trakcie wykonywania Robót dla całego 
swojego Personelu, przy czym Personel 
Wykonawcy jest rozumiany jako wszystkie 
osoby, które zostaną wskazane przez 
Wykonawcę do wykonywania jakichkolwiek 
Robót w celu zrealizowania Przedmiotu 
Umowy (dalej jako „Personel” lub 
„Pracownicy”). 

2. Due to the prohibition of moving around the 
BHCT Terminal area on foot, except along 
designated pedestrian routes, the Contractor 
shall provide transportation to the Site and, if 
necessary, internal transport during the 
performance of the Works for all of its Personnel, 
with “Personnel” understood as all individuals 
designated by the Contractor to perform any 
Works necessary to complete the Subject of the 
Agreement (hereinafter referred to as the 
“Personnel” or “Workers”). 

3. Roboty prowadzone przez Wykonawcę nie 
mogą powodować utrudnień w operacjach 
terminalowych. Wykonawca nie może swoimi 
działaniami zablokować ulicy Kontenerowej 
prowadzącej do Terminali BHCT, jak również 
ruchu m.in. na parkingu samochodów 
ciężarowych, parkingu samochodów 
osobowych oraz w Kompleksie Bramowym. 
Jakiekolwiek działania zakłócające ze strony 
Wykonawcy, związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy, muszą zostać z wyprzedzeniem 
(minimum pięć [5] dni roboczych) uzgodnione 
z Zamawiającym. 

3. The Works carried out by the Contractor must 
not cause any disruptions to terminal operations. 
The Contractor may not, through its activities, 
block Kontenerowa Street leading to the BHCT 
Terminals, nor impede traffic in areas such as the 
truck parking lot, the passenger parking lot, or 
the Gate Complex. Any disruptive activities by 
the Contractor related to the execution of the 
Subject of the Agreement must be coordinated 
with the Employer in advance (at least five [5] 
working days prior to commencement). 

4. Parking samochodów ciężarowych i 
osobowych przed bramami wjazdowymi BHCT 
oraz droga dojazdowa i wyjazdowa, nie mogą 
być wykorzystywane do parkowania przez 
pojazdy (osobowe i ciężarowe) Wykonawcy, 
oraz nie mogą być wykorzystywane do 
składowania Materiałów. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg spowodowane przez 
Wykonawcę winny być przez niego 
niezwłocznie usunięte zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4. The truck and passenger car parking areas 
located in front of the BHCT entry gates, as well 
as the access and exit roads, may not be used for 
parking by the Contractor’s vehicles (both 
passenger cars and trucks), nor may they be used 
for the storage of Materials. Any contamination 
of the roads caused by the Contractor must be 
removed by the Contractor immediately, in 
accordance with applicable regulations. 

Zaplecze Budowy Wykonawcy Contractor’s Construction Facilities 

1. Wykonawca własnym staraniem i na własny 
koszt uzgodni, doprowadzi i wykona wszystkie 

1. The Contractor shall, at its own effort and 
expense, arrange, supply, and install all required 
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wymagane instalacje do Zaplecza Budowy, 
powiadamiając o powyższym fakcie oraz 
uzyskując zgodę Zamawiającego. Ponadto: 

 Zaplecze Budowy nie może zakłócać ani 
utrudniać działań operacyjnych 
Zamawiającego.  

 Zaplecze Budowy winno być odpowiednio 
wygrodzone i zabezpieczone.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
Urządzenia i Materiały pozostawione na 
terenie Zaplecza Budowy. Wszelkie Materiały 
mogą być gromadzone w odległości co 
najmniej trzech (3) metrów od ogrodzenia 
granicznego BHCT. 

3. Zaplecze Budowy winno być wyposażane w 
kontenery socjalne, pełniące funkcję 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych m.in 
szatnie, umywalnie, pomieszczenia z 
natryskami, pomieszczenia do wypoczynku 
oraz do ogrzania się. Rodzaj, ilość i wielkość 
urządzeń oraz pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych powinny być dostosowane do 
liczby zatrudnionych Pracowników, 
stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz 
warunków, w jakich ta praca jest 
wykonywana, zgodnie z obowiązującym 
prawem. Zaplecze Budowy winno uwzględniać 
bezpieczne miejsce składowania Narzędzi, 
Materiałów oraz odpadów. Na terenie 
Zaplecza Budowy powinien znajdować się 
punkt pierwszej pomocy oraz sprzęt gaśniczy. 

utilities to the Construction Facilities, notifying 
the Employer accordingly and obtaining the 
Employer’s approval. Furthermore: 

 The Construction Facilities shall not disrupt or 
impede the Employer’s operational activities. 

 The Construction Facilities must be properly 
fenced and secured. 

2. The Employer shall bear no responsibility for 
equipment or Materials left within the 
Construction Facilities area. All Materials may be 
stored no closer than three (3) meters from the 
BHCT boundary fence. 

3. The Construction Facilities shall be equipped 
with social containers serving as hygiene and 
sanitary rooms, including changing rooms, 
washrooms, shower rooms, rest areas, and 
warming rooms. The type, quantity, and size of 
equipment and sanitary facilities shall be 
appropriate to the number of employed 
Personnel, applied technologies, types of work, 
and the conditions under which such work is 
performed, in compliance with applicable law. 
The Construction Facilities shall include secure 
storage areas for Tools, Materials, and waste. A 
first aid station and firefighting equipment shall 
be present on the Construction Facilities site. 

4. Wykonawca dostarczy sanitariaty do użytku 
Personelu Wykonawcy oraz będzie 
odpowiadał i ponosił koszty związane z ich 
utrzymaniem w stanie nadającym się do 
użytkowania. Wszyscy Pracownicy są 
zobowiązani do ich używania. Wszystkie 
sanitariaty muszą posiadać miejsce do mycia 
rąk, jednorazowe ręczniki oraz mydło.  

4. The Contractor shall provide sanitary facilities for 
the use of the Contractor's Personnel and shall be 
responsible for and bear the costs related to 
maintaining them in a usable condition. All 
Workers are required to use these facilities. All 
sanitary facilities must be equipped with hand-
washing stations, paper towels and soap. 

5. Wykonawca dostarczy sanitariaty na teren 
Zaplecza Budowy oraz w miejscu 
wykonywania Robót. Zostaną one 
odpowiednio opomiarowane przez 
Wykonawcę, w celu umożliwienia 
refakturowania opłat za media, przy czym 
wszelkie podłączenia muszą zostać zgłoszone 
Zamawiającemu z co najmniej pięciodniowym 
(5) wyprzedzeniem. 

5. The Contractor shall provide sanitary facilities at 
the Construction Facilities Area as well as at the 
location where the Works are being performed. 
These facilities shall be properly metered by the 
Contractor to enable re-invoicing of utility 
charges, whereby all connections must be 
reported to the Employer at least five (5) days in 
advance. 

6. Teren i Zaplecze Budowy mają być przez cały 
czas prowadzenia Robót utrzymywane w 
czystości i porządku. Wykonawca zapewni i 

6. The Site and the Construction Facilities Area must 
be kept clean and orderly at all times during the 
execution of the Works. The Contractor shall 
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poniesie koszty związane z wywozem i 
utylizacją odpadów z Terenu oraz Zaplecza 
Budowy. Wykonawca musi przez cały czas na 
bieżąco usuwać wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane działaniami Wykonawcy i jego 
Personelu. Zarządzanie gospodarką odpadami 
przez Wykonawcę będzie się odbywało 
zgodnie z polskimi przepisami tj. m.in. Ustawa 
o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699, z 
późniejszymi zmianami). 

ensure and bear the costs related to the removal 
and disposal of waste from the Site and the 
Construction Facilities Area. The Contractor must 
continuously and promptly remove any 
contamination caused by the activities of the 
Contractor and its Personnel. Waste 
management by the Contractor shall be carried 
out in accordance with Polish regulations, 
including, among others, the Waste Act (Journal 
of Laws of 2022, item 699, as amended). 

Dostęp do Terenu po wystawieniu Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót 

Access to the Site after issuance of the Final Acceptance 
Protocol for the Works 

Dostęp do Terenu w celu wykonania Robót zaległych 
bądź usunięcia Wad lub Awarii, po wystawieniu 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót będzie dla 
Wykonawcy możliwy zgodnie z postanowieniami Karty 
Gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik do Umowy. 
 
Wykonawca uprzątnie Teren oraz Zaplecze Budowy 
przed dniem podpisania przez Strony Końcowego 
Protokołu Odbioru Robót. Niespełnienie wskazanego 
wymagania będzie skutkowało podjęciem przez 
Zamawiającego niezbędnych kroków w celu jego 
wyegzekwowania, włącznie z obciążeniem Wykonawcy 
karą umowną. 

Access to the Site for the purpose of performing any 
outstanding Works or remedying Defects or Failures after 
the issuance of the Final Acceptance Protocol for the 
Works shall be granted to the Contractor in accordance 
with the provisions of the Warranty Certificate, which 
constitutes an Annex to the Agreement. 
 
The Contractor shall clear the Site and the Construction 
Facilities prior to the date of signature of the Final 
Acceptance Protocol by the Parties. Failure to comply with 
this requirement shall result in the Employer taking the 
necessary measures to enforce it, including imposing a 
contractual penalty on the Contractor. 

Organizacja Robót na Terminalu  Organization of Works at the Terminal 

1. Wykonawca podczas wykonywania Robót jest 
zobowiązany do stosowania się do wszystkich 
obowiązujących przepisów, standardów i 
zasad w tym w szczególności Procedur 
Zamawiającego, zgodnie z Umową. Przed 
przystąpieniem do wykonywania określonych 
Robót, Wykonawca musi opracować Plan 
Bezpieczeństwa oraz Ochrony Zdrowia (BIOZ) 
jak również Instrukcje bezpiecznego 
wykonywania określonych Robót (IBWR).  

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić wyżej 
wymienione dokumenty Zamawiającemu oraz 
zapoznać z nimi Personel w zakresie 
wykonywanych Robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do spełniania Zasad 
bezpieczeństwa wykonywanej pracy oraz 
innych procedur obowiązujących na terenie 
BHCT a umieszczonych na stronie 
internetowej Zamawiającego: 
https://baltichub.com/dla-
kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo. 

1. During the execution of the Works, the 
Contractor is obliged to comply with all 
applicable laws, standards, and regulations, 
including, in particular, the Employer’s 
Procedures, pursuant to the Agreement. Prior to 
commencing specific Works, the Contractor must 
prepare a Health and Safety Plan (BIOZ) as well as 
Safe Work Instructions (IBWR) for the execution 
of the respective tasks. 

2. The Contractor is required to submit the 
aforementioned documents to the Employer and 
familiarize its Personnel with them in relation to 
the performed Works. The Contractor shall 
comply with the Safety Rules for work execution 
and other procedures in force at the BHCT, as 
published on the Employer’s website: 
https://baltichub.com/dla-kierowcy/szkolenia-i-
bezpieczenstwo.  

3. Wykonawca jest zobowiązany organizować, 
uczestniczyć i brać aktywny udział w 
cotygodniowych Radach Budowy. Wykonawca 

3. The Contractor is obliged to organize, participate 
in, and actively engage in weekly Construction 
Meetings. The Contractor shall prepare minutes 
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jest zobowiązany sporządzić notatkę z Rady 
Budowy, a następnie w ciągu dwóch (2) dni 
kalendarzowych przekazać ją Zamawiającemu 
celem zatwierdzenia lub wniesienia uwag i 
zatwierdzenia. Rady Budowy będą odbywać 
się raz w tygodniu w terminie ustalonym przez 
Strony. Rady Budowy będą odbywały się na 
Zapleczu Budowy Wykonawcy.  

from each Construction Meeting and submit 
them to the Employer within two (2) calendar 
days for approval or comments and subsequent 
approval. The Construction Meetings shall be 
held once a week at a time agreed upon by the 
Parties. The meetings shall take place at the 
Contractor’s Construction Site Facilities. 

ROZDZIAŁ II SECTION II 

Obowiązki Wykonawcy Contractor’s Obligations 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1. Przygotowania, przedstawienia i uzgodnienia z 

Zamawiającym PW, w zakresie koniecznym do 
prawidłowego wykonania wszelkich Robót 
służących realizacji Przedmiotu Umowy 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych, Umową, 
obowiązującym prawem, Wymaganiami 
Zamawiającego, a także do uzyskania 
wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i 
decyzji administracyjnych; 

2. Wykonania oraz ukończenia wszelkich Robót 
wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i 
wewnętrzną oraz zagospodarowaniem Terenu 
i wyposażeniem wnętrz; uzyskanie Pozwolenia 
na Użytkowanie i przekazanie Terenu 
Zamawiającemu, zgodnie z Umową i 
załącznikami do niej; 

3. Usunięcia wszelkich ewentualnych Wad czy 
usterek Przedmiotu Umowy zgodnie z Kartą 
Gwarancyjną i Wymogami Zamawiającego; 

Ponadto: 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonanych Robót, ich zgodność z Wymogami 
Zamawiającego, Dokumentacją 
Zamawiającego oraz sporządzony przez 
Wykonawcę Projekt, poleceniami 
Zamawiającego; bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie oraz bezpieczeństwo 
Terenu bądź obszarów, na których mogą 
wystąpić zagrożenia dla ludzi, mienia i 
środowiska w związku z prowadzonymi 
Robotami; 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zweryfikowanie wszystkich dokumentów 
dostarczonych przez Zamawiającego oraz 
uzyskanie i zweryfikowanie wymaganych 
badań, sprawdzeń, obliczeń i in., jak również 
za uzyskanie wszystkich ewentualnych 
wymaganych pozwoleń, decyzji, uzgodnień i 

The Contractor shall be obliged, in particular, to: 
1. Prepare, submit, and agree with the Employer 

the PW  to the extent necessary for the proper 
execution of all Works serving the fulfillment of 
the Subject of the Agreement in accordance with 
the technical conditions for the execution and 
acceptance of construction works, applicable 
law, the Agreement, and the Employer’s 
Requirements, and to obtain all required 
approvals, opinions, and administrative 
decisions. 

2. Perform and complete all Works together with 
the necessary external and internal 
infrastructure, land development, and interior 
furnishing; obtain the Occupancy Permit and 
hand over the Investment to the Employer in 
accordance with the Agreement and its 
appendices; 

3. Remedy any possible Defects or Faults of the 
Subject of the Agreement in accordance with the 
Warranty Card and the Employer’s 
Requirements; 

Furthermore: 
1. The Contractor shall be responsible for the 

quality of the executed Works, their compliance 
with the Employer’s Requirements, the 
Employer’s Documentation, and the Design 
prepared by the Contractor, as well as the 
Employer’s instructions; the safety of all activities 
on the Site; and the safety of the Site or areas 
where hazards to people, property, and the 
environment may arise in connection with the 
executed Works; 

2. The Contractor shall be responsible for verifying 
all documents provided by the Employer, as well 
as for obtaining and verifying all required tests, 
inspections, calculations, etc., and for obtaining 
all necessary permits, decisions, approvals, and 
opinions that will enable the Contractor to 
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opinii, które umożliwią mu zrealizowanie 
Przedmiotu Umowy i spełnienie Wymogów 
Zamawiającego 

3. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i 
uzgodnić z odpowiednimi organami 
administracji publicznej, a także z Inspektorem 
ds. Przeciwpożarowych Zamawiającego 
aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego oraz Scenariusza Pożarowego dla 
Terenu objętego Inwestycją. 

4. Wykonawca winien zadbać, aby zastosowane 
Materiały i Urządzenia, jak również wszelkie 
zastosowane rozwiązania stanowiły 
kontynuację rozwiązań już istniejących na 
terenie BHCT i aby współdziałały bez 
przeszkód z istniejącą infrastrukturą; 

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
wszystkie przedłożone Zamawiającemu i/lub 
organom administracji publicznej dokumenty; 

6. Wszelkie wymagania wynikające z uzyskanych 
decyzji, pozwoleń, zgód i in., a wymagane do 
spełnienia Wymogów Zamawiającego uważa 
się za zawarte w Przedmiocie Umowy; 

7. Wszystkie elementy Robót niewymienione 
wprost w Wymogach Zamawiającego lub/i 
innych dokumentach, a konieczne do 
zrealizowania Przedmiotu Umowy należy 
traktować jako zawarte w zakresie Robót; 

8. Wykonawca zapewni do realizacji Przedmiotu 
Umowy wykwalifikowany i doświadczony 
Personel posiadający uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi we 
wskazanej specjalności oraz projektowania 
bez ograniczeń, wydane dn. 1 stycznia 2020 r. 
lub wcześniej. Poniżej wymieniony personel 
musi posiadać aktualny wpis na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. 

9. Musi posiadać doświadczenie z minimum 1 
inwestycji o podobnej skali, na których pełnili 
samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, w specjalności, w której na 
ofertowanym projekcie sprawować będzie 
nadzór. Wymagany jest minimum: 

 Kierownik Budowy; 
 Kierownik robót elektrycznych; 
 Kierownik robót teletechnicznych. 

execute the Subject of the Agreement and fulfill 
the Employer’s Requirements; 

3. The Contractor shall prepare and agree with the 
relevant public administration authorities, as 
well as with the Employer’s Fire Safety Inspector 
the updated of Fire Safety Instructions and Fire 
Scenario for the area of the Investment.  

4. The Contractor shall ensure that the Materials 
and Equipment used, as well as all applied 
solutions, constitute a continuation of the 
solutions already existing at the BHCT area and 
operate seamlessly with the existing 
infrastructure; 

5. The Contractor shall be fully responsible for all 
documents submitted to the Employer and/or 
public administration authorities; 

6. All requirements arising from obtained decisions, 
permits, approvals, etc., necessary to meet the 
Employer’s Requirements shall be deemed 
included in the Subject of the Agreement; 

7. All elements of the Works not explicitly 
mentioned in the Employer’s Requirements 
and/or other documents, but necessary for the 
execution of the Subject of the Agreement, shall 
be considered included within the scope of the 
Works; 

8. The Contractor shall provide qualified and 
experienced personnel with building licences to 
manage construction works in the specified 
speciality and to design without restrictions, 
issued on 1 January 2020 or earlier, for the 
performance of the Subject of the Agreement. 
The personnel listed below must have a current 
entry in the register of members of the relevant 
professional self-government chamber, in 
accordance with the provisions of the Act of 15 
December 2000 on professional self-government 
of architects, civil engineers and urban planners, 
and must have civil liability insurance. 

9. Must have experience from at least one (1) 
investment project of a similar scale, in which 
they performed independent technical functions 
in construction, in the speciality in which they will 
supervise the offered project. Minimum 
personnel required: 

 Site Manager; 
 Electrical Works Manager; 
 Teletechnical Works Manager. 
10. The Contractor, using its own Personnel and/or 

subcontractors with appropriate qualifications, 
shall diligently perform, inspect, and hand over 
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10. Wykonawca, używając Personelu własnego 
i/lub Podwykonawców z odpowiednimi 
kwalifikacjami, z należytą starannością, 
wykona, sprawdzi i przekaże do eksploatacji, 
naprawi wszelkie Wady, ukończy Roboty i 
wszelkie systemy wymagane w projekcie tak, 
aby Inwestycja pod każdym względem była 
dostosowana do przewidzianego użytkowania 
zgodnie z udostępnioną dokumentacją, w tym 
również z niniejszymi Wymogami 
Zamawiającego, umożliwiając 
Zamawiającemu regularną konserwację 
zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 
eksploatacji; 

11. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
wszelkie aspekty przygotowywanych przez 
siebie dokumentów, Robót oraz za 
zapewnienie Urządzeń, Materiałów i 
wykonawstwa niezbędnego do spełnienia 
Wymogów Zamawiającego i prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy; 

12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
Roboty zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 
zm.); 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
na swój koszt badań geologicznych i/lub 
geotechnicznych, w celu sporządzenia 
właściwej dokumentacji służącej realizacji 
Przedmiotu Umowy, a także zdobycie w tej 
kwestii niezbędnych pozwoleń (jeżeli dotyczy); 

14. Wykonawca przyjmuje pełną 
odpowiedzialność za Dokumentację 
Zamawiającego na zasadzie ryzyka, w zakresie 
nie wykrycia wad w Dokumentacji 
Zamawiającego, zaś w przypadku 
nieujawnienia wad, zrzeka się powoływania na 
taką wadę w celu uzyskania przedłużenia 
terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub 
żądania dodatkowego Wynagrodzenia; 

15. Wszelkie rozwiązania zawarte w dokumentacji 
przygotowanej przez Wykonawcę wymagają 
uzgodnienia z Zamawiającym. Nie zwalnia to 
Wykonawcy z jego pełnej odpowiedzialności 
za Projekt Wykonawczy. 

16. Wykonawca oświadcza, iż przyjął do 
wiadomości i zaakceptował fakt, iż w trakcie 
prowadzenia Robót nie będzie posiadał 
Terenu na wyłączność, oraz uwzględnił 

for operation, repair any Defects, complete the 
Works and all systems required for the Project so 
that the Investment is, in every respect, suitable 
for its intended use in accordance with the 
provided documentation, including these 
Employer’s Requirements, enabling the 
Employer to perform regular maintenance in 
accordance with operational instructions; 

11. The Contractor shall be fully responsible for all 
aspects of the documents prepared by it, the 
Works, and for providing Equipment, Materials, 
and workmanship necessary to meet the 
Employer’s Requirements and ensure proper 
execution of the Subject of the Agreement; 

12. The Contractor shall perform the Works in 
accordance with generally applicable legal 
regulations, including the provisions of the Act of 
7 July 1994 – Construction Law (Journal of Laws 
1994 No. 89, item 414, as amended); 

13. The Contractor shall, at its own cost, carry out 
geological and/or geotechnical surveys necessary 
for the preparation of appropriate 
documentation for the execution of the Subject 
of the Agreement and obtain any required 
permits in this regard (if applicable); 

14. The Contractor accepts full liability for the 
Employer’s Documentation on a strict liability basis 
with respect to the non-detection of defects in the 
Employer’s Documentation, and in the event that 
such defects are not disclosed, the Contractor 
waives the right to invoke such a defect in order to 
obtain an extension of the deadline for performing 
the Subject of the Agreement or to claim additional 
Remuneration. 

15. All solutions included in the documentation 
prepared by the Contractor require the Employer’s 
approval. This does not release the Contractor from 
full responsibility for the Detailed Design. 

16. The Contractor declares that it has acknowledged 
and accepted that during the execution of the Works 
it will not have exclusive access to the Area of 
Investment, and that it has taken into account the 
need for the Employer’s continuous operational 
activities. 

17. The Contractor undertakes that any modifications to 
the Building Design (site development plan/building 
architectural design/technical design) involving 
inalienable copyright, including the personal rights 
of the Author of the Building Design, may be 
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konieczność prowadzenia ciągłej działalności 
operacyjnej przez Zamawiającego.  

17. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie 
zmiany w Projekcie Budowlanym 
(PZT/PAB/projekt techniczny) dotyczące 
niezbywalnych praw autorskich, w tym praw 
osobistych Autora Projektu Budowlanego, 
mogą być wprowadzane wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody mgr inż. arch Piotra 
Fortuny (e-mail: fortuna@fogoarchitekci.pl; 
firma: FoGo architekci). Zmiany dokonane bez 
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Autora 
Projektu, będą uznane za nieważne. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia 
Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
doświadczenie niezbędne do realizacji 
Przedmiotu Umowy. Dane osoby wyznaczonej 
jako Kierownik Budowy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi jej kwalifikacje, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wraz z Formularzem 
Oferty (Załącznik 2A do RFQ). 

introduced only after obtaining the prior written 
consent of mgr inż. arch Piotr Fortuna (e-mail: 
fortuna@fogoarchitekci.pl; company: FoGo 
architekci). Any changes made without the Author’s 
prior written consent shall be deemed invalid. 

18. The Contractor is obliged to appoint a Construction 
Manager holding the appropriate construction 
licenses and the experience necessary for the 
performance of the Subject of the Agreement. The 
Contractor shall provide the Employer with the 
details of the person designated as the Construction 
Manager, together with documents confirming their 
qualifications with Offer Form (Attachment 2A to 
RFQ). 

ROZDZIAŁ III SECTION III 

Prace Projektowe Wykonawcy Contractor’s Design Works 

1. W przypadku braku odmiennych postanowień, 
należy przyjąć, iż techniczne i funkcjonalne 
rozwiązania projektowe dla Przedmiotu 
Umowy winny być kontynuacją istniejących na 
BHCT rozwiązań i mieć parametry 
funkcjonalno-techniczno-użytkowe nie niższe 
niż obecnie stosowane na BHCT oraz 
dostarczone w Wymaganiach Zamawiającego i 
Dokumentacji Zamawiającego. 

1. Unless otherwise specified, it shall be assumed 
that the technical and functional design solutions 
for the Subject of the Agreement shall constitute 
a continuation of the solutions currently existing 
at BHCT and shall possess functional, technical, 
and operational parameters not lower than 
those presently applied at BHCT, as well as those 
specified in the Employer’s Requirements and 
the Employer’s Documentation. 

2. Wykonawca ma możliwość dokonania zmian 
projektowych w celu zoptymalizowania 
rozwiązań projektowych, jednakże parametry 
oraz jakość rozwiązań zaproponowanych nie 
mogą być gorsze niż parametry zawarte w 
dostarczonej przez Zamawiającego 
Dokumentacji Zamawiającego oraz Wymogów 
Zamawiającego.  

2. The Contractor may make design changes to 
optimize the design solutions; however, the 
parameters and quality of the proposed solutions 
must not be inferior to those specified in the 
Documentation provided by the Employer and 
the Employer’s Requirements. 

3. Z uwagi na wymagania zawarte w prawie 
budowlanym, dotyczące klasyfikacji zmian 
wnoszonych do projektu, Zamawiający 
wskazuje, iż wprowadzenie przez Wykonawcę 
jakiejkolwiek zmiany jest wyłącznym ryzykiem 
Wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do 
pozytywnego uzgodnienia tej zmiany z 
Autorem Projektu Budowlanego i innymi 
wymaganymi stronami, w tym w szczególności 

3. Due to the requirements set forth in the 
Construction Law regarding the classification of 
changes introduced to the design, the Employer 
hereby indicates that any changes made by the 
Contractor shall be undertaken at the 
Contractor’s sole risk, particularly with respect to 
obtaining positive approval of such changes from 
the Author of the Design, and other required 
parties, including, but not limited to, the Port of 
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z Zarządem Morskiego Portu w Gdańsku 
(ZMPG S.A.) oraz z Urzędem Celno-Skarbowym 
w Gdańsku (jeżeli dotyczy). Jakiekolwiek 
ewentualne zmiany do Dokumentacji 
stanowiącej załączniki do niniejszych 
Wymogów lub zatwierdzonej przez 
Zamawiającego w toku realizacji Przedmiotu 
Umowy muszą zostać przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem zakomunikowane, 
przedłożone na piśmie do weryfikacji i 
uzgodnione z Zamawiającym. 

Gdańsk Authority (ZMPG S.A.) and with the 
Customs and Tax Office in Gdańsk (if applicable). 
Any potential modifications to the 
Documentation constituting annexes to these 
Requirements or approved by the Employer 
during the execution of the Subject of the 
Agreement must be communicated in advance 
by the Contractor, submitted in writing for 
verification, and agreed upon with the Employer. 

4. W ramach Przedmiotu Umowy, w przypadku, 
gdy Wykonawca dokona jakiejkolwiek zmiany 
powodującej konieczność zmiany czy rewizji 
dokumentacji projektowej to zmiany te – po 
uprzednim przedstawieniu zamiaru i uzyskania 
akceptacji Zamawiającego – powinny być 
wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. W 
przypadku konieczności uzyskiwania 
zamiennej decyzji o Pozwoleniu na Budowę 
Wykonawca przygotuje pełną dokumentację. 

4. Within the scope of the Subject of the 
Agreement, in the event that the Contractor 
introduces any change that necessitates an 
amendment or revision of the design 
documentation, such changes—after prior 
notification of intent and obtaining approval 
from the Employer—shall be carried out with due 
diligence and at the Contractor’s expense. In the 
event that an amended Building Permit decision 
must be obtained, the Contractor shall prepare 
all the necessary documentation. 

5. Dokumenty Projektowe Wykonawcy winny 
być przedłożone do weryfikacji i uzgodnione z 
Zamawiającym, zgodnie z procedurą opisaną 
poniżej: 

a) Projekty - Wykonawca przedstawi propozycję 
projektową, a następnie Zamawiający 
odniesie się do propozycji przedkładając swoją 
opinię na piśmie (koordynacja projektowa 
będzie prowadzona za pomocą 
korespondencji e-mail przez wskazane osoby 
ze strony Wykonawcy i Zamawiającego). 
Kolejne iteracje będą odnosiły się do 
wszystkich uwag Zamawiającego, do uzyskania 
akceptacji Zamawiającego: 

b) Koordynacyjne spotkania projektowe, jeżeli 
będą konieczne, odbywać się będą raz w 
tygodniu w siedzibie Zamawiającego lub za 
pośrednictwem aplikacji Teams. 

5. The Contractor’s Design Documents shall be 
submitted for review and approval by the 
Employer in accordance with the procedure 
described below: 

a) Designs – The Contractor shall submit a design 
proposal, after which the Employer shall respond 
in writing with their comments (design 
coordination will be conducted via email 
correspondence between designated 
representatives of the Contractor/Designer and 
the Employer). Subsequent iterations shall 
address all comments raised by the Employer 
until the Employer’s approval is obtained. 

b) Coordination design meetings, if necessary, shall 
be held once a week at the Employer’s premises 
or via the Teams application. 

Projektowany Okres Użytkowania Designed Service Life 

1. Projektowany okres użytkowania jest 
rozumiany jako czas, w którym elementy 
konstrukcyjne, urządzenia elektryczne 
i mechaniczne, systemy elektryczne i in. 
powinny być używane z akceptowalnym 
poziomem obsługi, bez konieczności 
wykonywania napraw głównych lub wymiany.  

2. Stopień konserwacji w okresie użytkowania 
powinien być zgodny z poniższą tabelą lub jeśli 

1. The designed service life is understood as the 
period during which structural elements, 
electrical and mechanical equipment, electrical 
systems, and others should be used with an 
acceptable level of maintenance, without the 
need for major repairs or replacement. 

2. The level of maintenance during the service life 
should comply with the table below or, if not 
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nie jest określony w tabeli, powinien być 
zgodny z odpowiednimi normami oraz 
standardami projektowymi. 

specified therein, should conform to the relevant 
standards and design norms. 

3. Wymagany okres użytkowania elementów 
Robót: 

3. The required service life of the Works’ elements: 

Element Trwałość 
projektow
a/Design 
durability 

Okres do 
pierwszych prac 
konserwa-
cyjnych/Period 
until first 
maintenance 
works 

Rutynowe 
konserwacje 
wykonywane przez 
Zamawiającego/Rou
tine maintenance 
performed by the 
Client 

Niedopuszczalne prace 
naprawcze / 
wymiany/Unacceptable 
repair works / 
replacements 
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Kontenerow
y budynek 
pomocniczn
y 
 
 
 
Elementy 
zagospodaro
wania terenu: 
- szlabany i 
urządzenia 
kontroli 
wjazdu 
 
- maszty 
oświetlenio
we 
 
 
 
 
 
-
nawierzchni
e 
utwardzone 
 
 
 
-instalacje 
elektroenerg
etyczne i 
teletechnicz
ne 
 
 
 
Instalacje 
zabezpiecze
nia 
techniczneg
o: 
CCTV, SKD, 
SSP, SSWiN 
 
 

15 lat 
 
 
 
 
 
 
10 lat 
 
 
 
 
 
 
 
20 lat 
 
 
 
 
 
 
 
25 lat 
 
 
 
 
 
 
30 lat 
 
 
 
 
 
 
 
10 lat 

Zgodnie z 
instrukcją 
konserwacji, 
jednak nie 
częściej niż raz 
do roku. 
 
Zgodnie z 
instrukcją 
konserwacji, 
jednak nie 
częściej niż raz 
do roku. 
 
 
Zgodnie z 
instrukcją 
konserwacji, 
jednak nie 
częściej niż raz 
do roku. 
 
 
Zgodnie z 
instrukcją 
konserwacji, 
jednak nie 
częściej niż raz 
do roku. 
 
Zgodnie z 
instrukcją 
konserwacji, 
jednak nie 
częściej niż raz 
do roku. 
 
 
Zgodnie z 
instrukcją 
konserwacji, 
jednak nie 
częściej niż raz 
do roku. 

Wymiana elementów 
eksploatacyjnych 
 
 
 
 
 
Roczny przegląd 
przez 
wykwalifikowany 
serwis  
 
 
 
 
Roczny przegląd 
przez 
wykwalifikowany 
personel, wymiana 
źródeł światła jednak 
nie wcześniej niż po 
10 latach 
 
Wymiana dylatacji 
drogowych, jednak 
nie wcześniej niż po 
10 latach 
 
 
 
Roczny przegląd 
przez 
wykwalifikowany 
personel 
 
 
 
 
Regularne okresowe 
prace utrzymaniowe 
zgodnie z instrukcją 
konserwacji 
producenta 

 
 
 
 
 
 
 
Wymiana jakichkolwiek 
podzespołów nie będących 
elementami 
eksploatacyjnymi jak filtry i 
oleje. 
 
 
 
Wymiana źródeł światła 
wcześniej niż po 10 latach 
 
 
 
 
 
 
Naprawy pęknięć, osiadań, 
zaniżeń 
 
 
 
 
 
Wymiana wszelkich 
elementów systemu innych 
niż eksploatacyjne 
 
 
 
 
 
Usuwanie lub wymiana 
jakichkolwiek elementów, 
części, przełączników, rur, 
kabli, przewodów, 
dodatków, elementów 
wyposażenia, mocowań, z 
wyjątkiem elementów 
zużywalnych 

 

4. Wykonawca winien w ramach Dokumentacji 
Powykonawczej, w tym w szczególności w 
instrukcjach użytkowania i eksploatacji, 
dostarczyć szczegóły dotyczące konserwacji 

4. The Contractor shall, as part of the As-Built 
Documentation, including in particular the user 
and operation manuals, provide detailed 
information regarding the maintenance of the 
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Przedmiotu Umowy. Jeśli utrzymanie 
gwarancji będzie wiązało się z koniecznością 
podpisania przez Zamawiającego specjalnych 
umów serwisowych, to Wykonawca niniejszy 
fakt winien uzgodnić z Zamawiającym przed 
akceptacją wniosku materiałowego na dany 
element lub zakres wraz z podaniem kosztu 
zawarcia umowy serwisowej. 

Subject of the Agreement. If the maintenance of 
the warranty requires the conclusion of specific 
service agreements by Employer, the Contractor 
shall be obliged to agree upon this requirement 
with the Employer prior to the acceptance of the 
material submission for the relevant component 
or scope, including an indication of the cost of 
entering into such a service agreement. 

Charakterystyka Budynku  Characteristics of the Existing Building 

Kontenerowy budynek pomocniczy zakwalifikowany 
został do III kategorii. Jeżeli jednak okaże się, że do 
wykonania Przedmiotu Umowy i spełnienia Wymogów 
Zamawiającego wymagane jest wykonanie 
jakichkolwiek badań geologicznych i/lub 
geotechnicznych, w celu sporządzenia właściwej 
dokumentacji służącej realizacji Przedmiotu Umowy, to 
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać takie 
badania wraz z wymaganą dokumentacją własnym 
staraniem i na swój koszt. W powyższym wymogu 
zawiera się również uzyskanie wymaganych uzgodnień 
i pozwoleń. 
 

The container auxiliary building has been classified under 
Category III. However, if it turns out that, for the execution of 
the Subject of the Agreement and the fulfilment of the 
Employer’s Requirements, it is necessary to carry out any 
geological and/or geotechnical investigations in order to 
prepare the appropriate documentation required for the 
performance of the Subject of the Agreement, the Contractor 
shall be obliged to perform such investigations together with 
the required documentation, at its own effort and cost. This 
requirement also includes obtaining all necessary approvals 
and permits. 

PARAMETRY BUDYNKU BUILDING PARAMETERS 

Parametry budynku projektowanego:  
 

 Powierzchnia zabudowy – 29,60m2,  
 Wysokość zabudowy – 2,85m  
 Kubatura – 84,46m3  
 Długość – 6,06m  
 Szerokość – 4,89m  
 Liczba kondygnacji – 1 

 

Projected building parameters: 
 

 Building footprint area – 29.60 m²  
 Building height – 2.85 m  
 Volume – 84.46 m³  
 Length – 6.06 m  
 Width – 4.89 m  
 Number of storeys – 1 

 
Kondygnacja – 
Parter/Storey – 
Ground floor 

Nr/ no Nazwa 
pomieszczenia/ 
Room name 

Powierzchnia 
użytkowa [m2]/ 
usable area  

 0.1 Przedsionek/ 
entrance lobby 

9,96 

 0.2 Magazynek 
podręczny/ small 
storage room 

7,69 

 0.3 Magazynek 
podręczny/ small 
storage room 

7,69 

   25,35 
 

Minimalne parametry kiosków Minimal kiosk parameters 

Dostarczone kioski muszą spełniać następujące 
wymagania techniczne: 

 model: Autepra Faro 2.0 (powder coating in 
white aluminum (RAL 9006)), 

 wyposażony w monitor i oddzielny ekran 
dotykowy o przekątnej 19” i rozdzielczości 

The delivered kiosks must meet the following technical 
requirements: 

 model: Autepra Faro 2.0 (powder coating in 
white aluminum (RAL 9006)), 

 equipped with monitor and separated 19” touch 
screen with 1280x1024 pixel resolution, high 
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1280x1024 pikseli, wysoka jasność 
(1600cd/m²) – czytelny w pełnym 
nasłonecznieniu,  

 front zabezpieczony wysokiej jakości 
zamkniem bezpieczeństwa, 

 podstawowa konfiguracja elektryczna, w tym 
wentylacja, ogrzewanie, czujniki, higrostat itp. 

 szkło ochronne antyrefleksyjne, zlicowane z 
obudową, 

 zintegrowany ekran wielodotykowy (mutli-
touch) z 5 punktami dotyku, 

 wyposażony w interkom umożliwiający 
komunikację dwustronną (Zenitel Stentofone-
TCIS-2), 

 czytnik RFID Stdi-ARC-A z konwerterem, 
 wyposażony w czytnik kart identyfikacyjnych 

(ID card reader ), 
 wyposażony w kamerę umożliwiajacą 

rozpoznanie twarzy kierowcy Axis P1245 MKIII 
z pierścieniem montażowym, 

 wyposażony w czytnik kodów QR FM3080 
Hind,  

 urządzenie nie może zawierać przełącznika 
(bez switcha), 

 I/O controller Moxa E1212, 
 przednia kamera LPR Axis w obudowie 

Visy/HOV z oświetlaczem podczerwieni (IR), 
 szlabany FAAC model 620/640, 
 fotokomórki do szlabanów FAAC XP20D 

(czujnik GOP, nadajnik i odbiornik, IR sensor). 
 Dostarczony kiosk musi być wyposażony w 

komputer przemysłowy PC410 o poniższej 
minimalnej specyfikacji technicznej: 

 Procesor 
o Intel Core i5-7200U,  2 × 2.5 GHz (do 

2 × 3.1 GHz w trybie Turbo), 
o architektura Intel Kaby Lake SoC. 

 Układ graficzny 
o Zintegrowany układ Intel HD 

Graphics 620. 
 Pamięć operacyjna (RAM) 

o Obsługa do 32 768 MB SO-DDR4, 
o konfiguracja minimalna: 16 GB RAM. 

 Pamięć masowa 
o Dysk SSD o pojemności minimum 240 

GB. 
 Chłodzenie 

o Konstrukcja bez wentylatora 
(fanless), przystosowana do pracy w 
warunkach ciągłych. 

brightness (1600cd/m²) – readable in full sun 
radiation, 

 front door secured with high quality security lock, 
 electrical basic configuration incl. ventilation, 

heating, sensors, hygrostat etc. 
 antireflective protection glass, same level as the 

housing 
 integrated multi-touchscreen with 5 touch 

points, 
 equipped with an intercom enabling two-way 

communication (Zenitel Stentofone-TCIS-2), 
 Stdi ARC-A RFID reader with converter, 
 equipped with an ID card reader, 
 equipped with driver’s face-recognition camera 

Axis P1245 MKII with trim ring, 
 QR code reader FM3080 Hind, 
 the device must not include a switch, 
 I/O controller Moxa E1212, 
 LPR front camera Axis in Visy/HOV housing, IR, 
 FAAC barriers model 620/640, 
 FAAC XP20D barrier photocells (GOP sensor, 

transmitter and receiver, IR sensor). 
 The supplied kiosk shall be equipped with an 

industrial-grade computer PC410 meeting or 
exceeding the following minimum technical 
specifications: 

 Processor 
o Intel Core i5-7200U, 2 × 2.5 GHz (up to 2 

× 3.1 GHz in Turbo mode), 
o Intel Kaby Lake SoC architecture. 

 Graphics 
o Integrated Intel HD Graphics 620. 

 System Memory (RAM) 
o Support for up to 32,768 MB SO-DDR4, 
o minimum installed configuration: 16 GB 

RAM. 
 Storage 

o Solidstate drive (SSD) with a minimum 
capacity of 240 GB. 

 Cooling System 
o Fanless construction designed for 

continuous industrial operation. 
 Operating System 

o Windows 11 Enterprise IoT LTSC, 
o High End License required. 

 



 

  17 of 44 
  

 System operacyjny 
o Windows 11 Enterprise IoT LTSC, 
o licencja High End License. 

Współdziałanie z Istniejącymi Instalacjami i 
Urządzeniami 

Coordination with Existing Installations and Equipment 

1. W celu zapewnienia współdziałania Robót z 
istniejącymi obiektami, Wykonawca zadba, 
aby wszelkie instalacje, systemy i urządzenia 
itp. zbudowane i dostarczone oraz 
zamontowane w ramach realizacji Przedmiotu 
Umowy, zostały odpowiednio połączone oraz 
zespolone z istniejącymi instalacjami, 
systemami i urządzeniami, tak, aby zapewnić 
integralność i funkcjonalność nowych oraz 
istniejących Urządzeń, systemów i 
infrastruktury.  

1. To ensure the coordination of the Works with 
existing facilities, the Contractor shall ensure that 
all installations, systems, equipment, etc., 
constructed, supplied, and installed as part of the 
execution of the Subject of the Agreement, are 
properly connected and integrated with the 
existing installations, systems, and equipment so 
as to guarantee the integrity and functionality of 
both the new and existing devices, systems, and 
infrastructure. 

2. W przypadku, gdy Roboty Wykonawcy 
wymagają pracy w pobliżu istniejących 
mediów (elektryczność, woda, ścieki oraz gaz), 
Wykonawca zadba, aby Roboty były 
prowadzone w bezpieczny sposób oraz 
zminimalizuje wpływ na bieżące działania na 
terminalach. Roboty wpływające na dostawę 
mediów do istniejących terminali można 
jedynie wykonywać po uprzednim 
uzgodnieniu ich z Zamawiającym w terminie 
jednego (1) miesiąca przed rozpoczęciem tych 
Robót.  

2. In the event that the Contractor’s Works require 
operations near existing utilities (electricity, 
water, sewage, and gas), the Contractor shall 
ensure that the Works are carried out safely and 
shall minimize the impact on ongoing operations 
at the terminals. Works affecting the supply of 
utilities to the existing terminals may only be 
performed after prior agreement with the 
Employer, given at least one (1) month before 
the commencement of such Works. 

3. Każde naruszenie istniejących działających 
przewodów, należy niezwłocznie zgłosić 
Zamawiającemu i w porozumieniu z nim 
naprawić poprzez staranne, ponowne 
przyłączenie tak, aby zapewnić funkcjonalność 
i integralność z istniejącymi dostawami 
mediów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do 
dopilnowania, aby istniejące na Terenie 
instalacje należące do dostawców mediów, 
były odpowiednio zabezpieczone i przełożone. 
W przypadku uszkodzenia instalacji, 
Wykonawca pokryje koszty ich naprawy, 
wymiany lub przełożenia. 

3. Any damage to existing active utility lines must 
be reported immediately to the Employer and 
repaired in consultation with the Employer by 
carefully reconnecting them to ensure the 
functionality and integrity of the existing utility 
supplies. 

4. The Contractor is obliged to ensure that existing 
utility installations belonging to utility providers 
on the Site are properly protected and relocated 
as necessary. In the event of damage to such 
installations, the Contractor shall bear the costs 
of their repair, replacement, or relocation. 

Koordynacja Sieci i Instalacji w celu uniknięcia kolizji Coordination of Networks and Installations to Avoid 
Conflicts 

1. Wszelkie instalacje i sieci winny być przez 
Wykonawcę skoordynowane na etapie prac 
przygotowawczych, a także koordynowane 
podczas projektowania i budowania, tak aby w 
szczególności: 

1. All installations and networks shall be 
coordinated by the Contractor during the 
preparatory works stage, as well as coordinated 
throughout the design and construction phases, 
in particular to: 
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a) uniknąć kolizji z istniejącymi i projektowanymi 
instalacjami, jak również elementami 
budowlanymi, 

b) zapewnić współdziałanie z istniejącą 
infrastrukturą/instalacjami,  

c) w miejscach kolizji zapewnić odpowiedni 
nadzór nad prowadzonymi pracami, aby 
zagwarantować ciągłość funkcjonowania 
terminali BHCT (dotyczy to wszystkich 
systemów, funkcji, sieci i instalacji), 

d) uwzględnić osiadanie gruntu.  

a) avoid conflicts with existing and planned 
installations, as well as structural elements, 

b) ensure interoperability with existing 
infrastructure/installations, 

c) provide appropriate supervision at conflict points 
to guarantee the continuity of BHCT terminal 
operations (applicable to all systems, functions, 
networks, and installations), 

d) take into account ground settlement. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia, iż wszelkie Roboty realizowane 
na istniejącej infrastrukturze sieciowej nie 
zakłócą ciągłości funkcjonowania obiektu. W 
przypadku konieczności przeprowadzenia 
takich Robót, ich zakres, harmonogram oraz 
sposób realizacji muszą zostać uprzednio 
uzgodnione z Zamawiającym, z odpowiednim 
minimum jednomiesięcznym (1) 
wyprzedzeniem, umożliwiającym 
przygotowanie działań minimalizujących 
wpływ tych prac na bieżące funkcjonowanie 
terminali BHCT. 

2. The Contractor is obliged to ensure that all Works 
carried out on the existing network 
infrastructure do not disrupt the continuous 
operation of the facility. If such Works are 
necessary, their scope, schedule, and method of 
execution must be agreed upon in advance with 
the Employer, with a minimum notice period of 
one (1) month to allow for preparation of 
measures minimizing the impact of these works 
on the ongoing operations of the BHCT terminals. 

3. Wykonawca w ramach swoich świadczeń 
zobowiązany jest do koordynacji Robót 
budowlano-instalacyjnych ze szczególną 
troską o właściwą kolejność i zależność 
realizacji Robót. Koordynacja Robót nie może 
polegać na rozdzieleniu branżowych 
projektów poszczególnym podwykonawcom 
bez dokładnego omówienia i ustalenia ww. 
Robót ze wszystkimi podwykonawcami Robót. 
Wykonawcy poszczególnych Robót winni mieć 
dostęp i znać projekt w innych powiązanych 
branżach – w tym architektonicznej. 

3. As part of its services, the Contractor is obliged 
to coordinate the construction and installation 
Works with particular care regarding the proper 
sequence and interdependence of the execution 
of the Works. Coordination of the Works shall not 
consist of simply dividing the discipline-specific 
designs among individual subcontractors without 
thorough discussion and agreement of the 
aforementioned Works with all subcontractors 
involved. Contractors of individual Works shall 
have access to and be familiar with the designs of 
other related disciplines, including architectural 
designs. 

Próby Testing 

1. Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania Zamawiającego co najmniej 
pięć (5) dni roboczych   przed terminem 
przeprowadzenia wszelkich prób/badań 
wymaganych zgodnie z odpowiednimi 
normami oraz Wymogami Zamawiającego. 
Wykonawca przedstawi wyniki prób/badań w 
ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin po ich 
uzyskaniu. Do wykonania prób bądź badań 
Wykonawca zatrudni niezależne laboratorium.  

1. The Contractor shall notify the Employer of the 
scheduled date of any tests/trials required in 
accordance with applicable standards and the 
Employer’s Requirements at least five (5) days in 
advance. The Contractor shall submit the results 
of such tests/trials within forty-eight (48) hours 
of their receipt. All tests and trials shall be carried 
out by an independent laboratory engaged by 
the Contractor. 

2. Zamawiający w przypadku wątpliwości, 
posiada prawo do zlecenia innemu - 

2. In the event of any doubts, the Employer shall have 
the right to commission an additional set of 
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niezależnemu laboratorium od laboratorium 
działającego na rzecz Wykonawcy, 
dodatkowych prób/badań w celu pełnej i 
niezależnej weryfikacji przeprowadzonych 
przez Wykonawcę prób/badań. Jeżeli 
wątpliwości Zamawiającego będą zasadne to 
koszt dodatkowych prób/badań pokryje 
Wykonawca, natomiast w przypadku, w 
którym dodatkowe próby/badania okażą się 
niezasadne, koszt ich realizacji pokryje 
Zamawiający.  

tests/examinations to another independent 
laboratory, different from the one acting on behalf 
of the Contractor, in order to obtain full and 
independent verification of the tests/examinations 
carried out by the Contractor. If the Employer’s 
doubts prove to be justified, the cost of the 
additional tests/examinations shall be borne by the 
Contractor; however, if the additional 
tests/examinations prove to be unfounded, the cost 
of their performance shall be borne by the Employer. 

Materiały i Urządzenia Materials and Equipment 

1. Wszystkie wbudowywane Materiały i 
Urządzenia przed ich zamówieniem i/lub 
wytworzeniem/produkcją muszą podlegać 
procedurze oceny i akceptacji przez 
Zamawiającego. W tym celu musi być 
ustanowiony i uzgodniony z Zamawiającym 
numerowany dokument pn. „Karta 
Materiałowa”, której format zapewni zapis 
wszystkich podstawowych danych opisujących 
Materiał.  

2. Do Karty Materiałowej należy załączyć 
dokumenty pozwalające na detaliczną ocenę 
Materiału, w szczególności: świadectwa 
oceny, dopuszczenia, aprobaty, atesty – czyli 
dokumenty dowodzące cech materiału i 
legalności stosowania na terytorium RP. 
Zamawiający odniesie się do przedstawionej 
Karty Materiałowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest założyć i 
prowadzić Rejestr Kart Materiałowych i raz na 
miesiąc przesyłać go za pomocą wiadomości e-
mail Zamawiającemu.  

4. Urządzenia oraz Materiały stanowiące część 
Robót mają zostać wyraźnie i w sposób trwały 
oznakowane i winny posiadać wymagane 
przepisami dokumenty jakościowe. 
Wykonawca przed zamówieniem i 
wbudowaniem jakiegokolwiek Materiału i 
Urządzenia winien uzyskać ich akceptację ze 
strony Zamawiającego. 

5. Urządzenia oraz Materiały muszą być 
fabrycznie nowe i dostosowane do warunków 
środowiskowych, w jakich będą działać. 

6. Wykonawca przed zamówieniem Materiałów 
winien dostarczyć/okazać próbkę Materiału 
wskazanego w danej Karcie Materiałowej (na 
pisemne żądanie Zamawiającego). Dla 
Materiałów wykończeniowych musi to być 
próbka nie mniejsza niż format A3, dla 

1. All Materials and Equipment to be incorporated 
must undergo an evaluation and approval 
procedure by the Employer prior to ordering 
and/or manufacturing/production. To this end, a 
numbered document entitled “Material Data 
Sheet” shall be established and agreed upon with 
the Employer. The format of this document shall 
ensure the recording of all essential data 
describing the Material. 

2. The Material Data Sheet shall be accompanied by 
documents enabling detailed assessment of the 
Material, in particular: certificates of assessment, 
approvals, certifications, attestations — 
documents proving the material’s properties and 
legality of use within the territory of the Republic 
of Poland. The Employer shall respond to the 
submitted Material Data Sheet. 

3. The Contractor shall establish and maintain a 
Register of Material Data Sheets and submit it to 
the Employer via e-mail on a monthly basis. 

4. Equipment and Materials forming part of the 
Works shall be clearly and permanently marked 
and must have the quality documents required 
by applicable regulations. The Contractor must 
obtain the Employer’s approval of any Material 
or Equipment prior to ordering and installation. 

5. Equipment and Materials must be brand new and 
suitable for the environmental conditions in 
which they will operate. 

6. Prior to ordering Materials, the Contractor shall 
provide or present a sample of the Material 
specified in the respective Material Data Sheet 
(upon the Employer’s written request). For 
finishing Materials, the sample shall be no 
smaller than A3 format; for equipment elements, 
the entire element shall be provided. Samples 
must be permanently marked with identification 
consistent with the Material Data Sheet and use 
the symbol from the project specification so that 
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elementów wyposażenia: cały element. Próbki 
winny być w sposób trwały oznaczone: musi 
być podane oznaczenie zgodne z Kartą 
Materiałową oraz należy użyć symbolu ze 
specyfikacji projektowej, tak aby łatwo można 
było zidentyfikować próbkę 
Materiału/elementu oraz jego przeznaczenie. 

the sample and its intended use can be easily 
identified. 

DOSTAWY URZĄDZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW DELIVERY OF EQUIPMENT AND MATERIALS 

W przypadku, gdy więcej niż jeden producent jest w 
stanie dostarczyć dany Materiał bądź Urządzenie, 
Wykonawca winien uzyskać całą ilość wymaganą do 
wykonania Robót od jednego producenta lub dostawcy, 
lub jeżeli zamierza pozyskiwać Materiały z różnych 
źródeł bądź zmienić swoje źródło zamówień, najpóźniej 
na siedem (7) dni kalendarzowych przed złożeniem 
zamówień musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

In cases where more than one manufacturer is capable of 
supplying a given Material or Equipment, the Contractor 
shall procure the entire quantity required for the 
execution of the Works from a single manufacturer or 
supplier. Should the Contractor intend to source Materials 
from multiple suppliers or change the source of supply, 
approval from the Employer must be obtained no later 
than seven (7) calendar days prior to placing the orders. 

INSTRUKCJE PRODUCENTÓW MANUFACTURERS’ INSTRUCTIONS 

Wszelkie Materiały, Urządzenia itp. powinny być 
zainstalowane zgodnie z instrukcjami producenta lub 
dostawcy, o ile Wymogi Zamawiającego nie stanowią 
inaczej. Należy dostarczyć kopie instrukcji producentów 
przed włączeniem/użyciem Materiałów oraz Urządzeń 
do Robót. 

All Materials, Equipment, and similar items shall be 
installed in accordance with the manufacturer’s or 
supplier’s instructions, unless otherwise specified by the 
Employer’s Requirements. Copies of the manufacturers’ 
instructions must be provided prior to the 
incorporation/use of the Materials and Equipment in the 
Works. 

INSPEKCJA MATERIAŁÓW LUB URZĄDZEŃ 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA TERENEM 

INSPECTION OF MATERIALS OR EQUIPMENT LOCATED OFF-
SITE 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 14-
dniowym (14) wyprzedzeniem o wszelkich Materiałach 
oraz Urządzeniach przechowywanych poza Terenem 
(zarówno w Polsce, jak i za granicą), które są dostępne 
do inspekcji. 

The Contractor shall notify the Employer at least fourteen 
(14) days in advance of any Materials and Equipment 
stored off-Site (both within Poland and abroad) that are 
available for inspection. 

Dokumentacja Powykonawcza As-Built Documentation 

Zamawiający przez Dokumentację Powykonawczą 
rozumie dokumentację zgodną z art. 3 pkt. 14 Prawa 
Budowlanego. 

The Employer understands As-Built Documentation to 
mean the documentation compliant with Article 3, item 
14 of the Building Law. 

Wymagania ogólne: 
1. Dokumentacja Powykonawcza winna być 

sporządzona zgodnie z wytycznymi dla 
projektu budowlanego przedstawionymi w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego oraz na 
podstawie i zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego znajdującymi się w Załączniku 
nr 7do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 
jednego miesiąca (1) od podpisania Umowy z 

General Requirements: 
1. The As-Built Documentation shall be prepared in 

accordance with the guidelines for the 
construction design presented in the Regulation 
of the Minister of Transport, Construction and 
Maritime Economy of 25 April 2012 on the 
detailed scope and form of the construction 
design, as well as on the basis of and in 
accordance with the Employer’s guidelines 
included in Appendix No. 7 to the Agreement. 

2. The Contractor shall submit a draft version of the 
As-Built Documentation for approval within one 
(1) month from the date of signing the 
Agreement with the Employer. 
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Zamawiającym przedstawić wzór 
Dokumentacji Powykonawczej do akceptacji.  

3. Dokumentacja Powykonawcza przygotowana 
przez Wykonawcę powinna zawierać wszelkie 
ostateczne i aktualne informacje dot. Robót 
faktycznie wykonanych i odzwierciedlać stan 
istniejący po zakończeniu Robót. Wszelkie 
opisy powinny zawierać opisy Robót 
zrealizowanych, wykonanych badań, 
wbudowanych Materiałów. Rysunki powinny 
przedstawiać faktyczne trasy i kanalizacje oraz 
Urządzenia towarzyszące. Dokumentacja 
Powykonawcza winna stanowić 
odzwierciedlenie wybudowanej infrastruktury 
przy uwzględnieniu wszelkich zmian w 
odniesieniu do projektu budowlanego i 
wykonawczego. Wszelkie rysunki i opisy 
powinny być spójne i powinny przedstawiać 
sytuację rzeczywistą dla wszystkich obiektów, 
instalacji i Urządzeń. 

4. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić 
plany ewakuacyjne do Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wytyczne 
do aktualizacji scenariusza pożarowego. 

3. The As-Built Documentation prepared by the 
Contractor shall include all final and up-to-date 
information regarding the Works actually carried 
out and reflect the existing condition upon 
completion of the Works. All descriptions shall 
include details of the Works performed, tests 
conducted, and Materials installed. Drawings 
shall show the actual routes, pipelines, and 
associated Equipment. The As-Built 
Documentation shall represent the constructed 
infrastructure, taking into account all changes in 
relation to the building design and execution 
design. All drawings and descriptions shall be 
consistent and reflect the actual situation for all 
structures, installations, and Equipment. 

4. The Contractor is obliged to prepare evacuation 
plans for the Fire Safety Instructions as well as 
the guidelines for updating the fire scenario. 

AKCEPTACJA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO 

ACCEPTANCE OF AS-BUILT DOCUMENTATION BY THE 
EMPLOYER 

Dokumentacja Powykonawcza winna być dostarczona 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Umowy i 
Załącznika nr 7 do Umowy, przy czym Rysunki powinny 
zostać przekazane Zamawiającemu i/lub osobom 
wskazanym przez Zamawiającego do akceptacji 
i naniesienia uwag i poprawek przed ostateczną 
akceptacją. Odstępstwa w spełnieniu przez 
Wykonawcę wymogów wskazanych w niniejszym 
dokumencie, Zamawiający będzie traktował jako Wadę 
lub niewypełnienie Przedmiotu Umowy. Termin 
ostatecznego dostarczenia finalnej wersji 
Dokumentacji Powykonawczej wyznacza Umowa. 

The As-Built Documentation shall be delivered to the 
Employer, in accordance with the provisions of the 
Agreement and Appendix No. 7 to the Agreement, 
drawings shall be submitted to the Employer and/or 
persons designated by the Employer for approval and for 
the purpose of providing comments and corrections prior 
to final acceptance. Any deviations by the Contractor from 
the requirements specified in this document shall be 
considered by the Employer as a Defect or failure to 
perform the Subject of the Agreement. The deadline for 
the final delivery of the As-Built Documentation shall be 
specified in the Agreement. 

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS 

1. Instrukcje użytkowania i konserwacji zostaną 
przygotowane przez Wykonawcę dla 
wszystkich elementów Robót w języku polskim 
oraz angielskim (wzór sporządzania Instrukcji 
użytkowania i konserwacji wraz z wykazem 
elementów podlegających okresowej 
konserwacji i/lub koniecznością zawarcia 
umów serwisowych zostanie uzgodniony w 
terminie jednego (1) miesiąca od podpisania 
Umowy. Wykonawca przedstawi wzór do 
akceptacji Zamawiającego). Instrukcje 

1. The Operating and Maintenance Instructions 
shall be prepared by the Contractor for all 
elements of the Works in both Polish and English 
languages (the template for preparing the 
Operating and Maintenance Instructions, along 
with the list of elements subject to periodic 
maintenance and/or requiring service 
agreements, shall be agreed upon within one (1) 
month from the signing of the Agreement. The 
Contractor shall submit the template for the 
Employer’s approval). The Operating and 
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użytkowania i konserwacji winny zawierać 
opis schematu i funkcji każdego systemu 
zrealizowanego w ramach niniejszego 
projektu (dostarczenie wyłącznie DTR 
zainstalowanych urządzeń nie spełnia tego 
wymogu – instrukcja konserwacji powinna 
opisywać w całości systemy zainstalowane na 
terenie BHCT, opisywać ich konfigurację, a 
także zawierać wykaz zamontowanych 
urządzeń wraz z podaniem ich producenta 
typu, ilości, nastaw itd.), wykaz 
komponentów, z których składa się każdy 
element Urządzenia, w tym nazwę 
producenta, dane kontaktowe oraz numer 
seryjny. Instrukcje mają zawierać wykaz części 
zapasowych dla każdego elementu, wykaz 
elementów o długim czasie dostawy oraz 
wykaz i dane kontaktowe lokalnych 
dostawców mogących dostarczyć części, a 
także informacje o wymaganych przeglądach 
dla każdego systemu/urządzenia 
wbudowanego w obiekt.  

2. Instrukcję eksploatacji urządzenia 
energetycznego lub grup urządzeń 
energetycznych Wykonawca jest zobowiązany 
opracować zgodnie z Obwieszczeniem 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Energii w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych. 

3. Przekazanie instrukcji użytkowania i 
konserwacji jest warunkiem wystawienia 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

Maintenance Instructions shall include a 
description of the schematic and functionality of 
each system implemented within this project 
(providing only the Manufacturer’s Technical 
Documentation (MTD) of installed equipment 
does not satisfy this requirement – the 
maintenance manual should fully describe the 
systems installed at BHCT, explain their 
configuration, and include a list of installed 
devices specifying their manufacturer, type, 
quantity, settings, etc.). The instructions shall 
provide a list of components comprising each 
device element, including the manufacturer’s 
name, contact details, and serial number. They 
shall also contain a list of spare parts for each 
element, a list of long lead-time items, as well as 
a list and contact details of local suppliers 
capable of providing spare parts, together with 
information about the required inspections for 
each system/device installed in the facility. 

2. The Operating Instructions for the energy device 
or groups of energy devices must be developed 
by the Contractor in accordance with the 
Ordinance of the Minister of Climate and 
Environment dated June 8, 2021, on the 
announcement of the consolidated text of the 
Regulation of the Minister of Energy on 
occupational health and safety at energy devices. 

3. The delivery of the Operating and Maintenance 
Instructions is a condition precedent to the 
issuance of the Final Acceptance Protocol for the 
Works. 

4. Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca 
wymagał do obsługi i utrzymania 
jakichkolwiek Urządzeń i instalacji 
zatrudnienia wyłącznie serwisów 
autoryzowanych producenta. Wykonawca na 
etapie przedstawiania do akceptacji Kart 
Materiałowych jest zobligowany do 
poinformowania Zamawiającego o 
konieczności zawarcia ewentualnych umów 
serwisowych oraz związanych z tymi 
umowami kosztami. We wszystkich 
przypadkach, wszelkie prace związane z 
utrzymaniem, konserwacją lub naprawą, będą 
wykonywane wyłącznie przez personel 
Zamawiającego, który zostanie przez 
Wykonawcę odpowiednio przeszkolony i 
będzie posiadał wymagane w Polsce 

4. The Employer does not permit the Contractor to 
require the use of authorized manufacturer 
service providers exclusively for the operation 
and maintenance of any Equipment and 
installations. At the stage of submitting Material 
Cards for approval, the Contractor is obligated to 
inform the Employer of the necessity to enter 
into any service agreements and the associated 
costs. In all cases, all maintenance, servicing, or 
repair work shall be carried out solely by the 
Employer’s personnel, who will be properly 
trained by the Contractor and possess the 
qualifications and licenses required under Polish 
law, without prejudice to any warranty granted 
by the Contractor. Basic maintenance and repairs 
must be feasible for the BHCT team to perform 
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kwalifikacje i uprawnienia, bez uszczerbku dla 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 
Podstawowe konserwacje i naprawy muszą 
być możliwe do wykonywania przez zespół 
BHCT na podstawie dostarczonych przez 
Wykonawcę Instrukcji użytkowania. 

based on the Operating and Maintenance 
Instructions provided by the Contractor. 

5. Rozwiązania techniczne i materiały 
zastosowane przez Wykonawcę, powinny 
zapewniać bezawaryjne funkcjonowanie 
Urządzeń i instalacji, przy założeniu, że ich 
przeglądy/konserwacje będą odbywać się nie 
częściej niż raz do roku, chyba że prawo czy 
ekonomia danego rozwiązania wymaga 
inaczej. Częstotliwość przeglądów okresowych 
i konserwacji należy uzgodnić z Zamawiającym 
już na etapie projektowym. 

5. The technical solutions and materials employed 
by the Contractor shall ensure the reliable, 
trouble-free operation of the Equipment and 
installations, assuming that inspections and 
maintenance are performed no more frequently 
than once per year, unless otherwise required by 
law or the economic conditions of the solution. 
The frequency of periodic inspections and 
maintenance shall be agreed upon with the 
Employer during the design phase. 

CZĘŚCI ZAPASOWE  SPARE PARTS 

Wykonawca zapewni części zapasowe wystarczające na 
okres dwóch (2) lat ciągłego użytkowania zgodnie z 
zaleceniami producenta dla każdego z Urządzeń i 
maszyn dostarczonych w ramach realizacji Umowy. 
Dostawa ta ma zawierać wykazy numerów części oraz 
cennik jednostkowy.  

The Contractor shall provide spare parts sufficient for a 
period of two (2) years of continuous operation, in 
accordance with the manufacturer’s recommendations, 
for each piece of Equipment and machinery supplied 
under the Agreement. This delivery shall include lists of 
part numbers and unit price lists.  

WYTYCZNE DO ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH I 
ORGANIZACYJNYCH 

GUIDELINES FOR EXECUTION AND ORGANIZATIONAL 
SOLUTIONS 

W ramach rozwiązań wykonawczych i organizacyjnych 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić poniżej 
wyspecyfikowane wytyczne i rozwiązania podczas 
realizacji Przedmiotu Umowy: 

As part of the execution and organizational solutions, the 
Contractor is obligated to incorporate the following 
specified guidelines and measures during the 
performance of the Subject of Agreement: 

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA I 
PLANOWANIA 

BASIC DATA FOR DESIGN AND PLANNING 

1. Ocena założeń projektu, w tym ocena 
Wymagań Zamawiającego; 

2. Ocena ryzyka i bezpieczeństwo użytkowników, 
wpływ na żeglugę, kolej i ruch kołowy; 

3. Koncepcyjne i szczegółowe założenia 
projektowe oraz ich zatwierdzenia; 

4. Zewnętrzne usługi techniczne; 
5. Wymogi ustawowe, specyfikacje oraz normy; 
6. Ochrona środowiska; 
7. Ustalenie, koordynacja i nadzór nad projektem 

1. Assessment of project assumptions, including 
evaluation of the Employer's Requirements; 

2. Risk assessment and user safety, impact on 
navigation, rail, and road traffic; 

3. Conceptual and detailed design assumptions and 
their approvals; 

4. External technical services; 
5. Legal requirements, specifications, and 

standards; 
6. Environmental protection; 
7. Establishment, coordination, and supervision of 

the design. 
PROJEKT DESIGN 

1. Obliczenia; 
2. Programy komputerowe, pomoce projektowe 

oraz testowane modele i prototypy (jeśli 
dotyczy); 

3. Rysunki i specyfikacje; 

1. Calculations; 
2. Computer programs, design aids, and tested 

models and prototypes (if applicable); 
3. Drawings and specifications; 
4. Reports and guidelines. 
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4. Raporty i wytyczne. 
OCENA PROJEKTU, WERYFIKACJA I ZATWIERDZANIE PROJECT REVIEW, VERIFICATION, AND APPROVAL 

1. Ocena weryfikacji projektu; 
2. Metody weryfikacji; 
3. Zatwierdzenie wymagań; 
4. Określenie momentów wstrzymujących 

działania; 
5. Wymagania projektowe. 

1. Project verification assessment; 
2. Verification methods; 
3. Approval of requirements; 
4. Identification of hold points; 
5. Design requirements. 

OGRODZENIE TERENU BUDOWY/ROBÓT CONSTRUCTION/WORK SITE FENCING 

Z uwagi na fakt, że Roboty w większości realizowane 
będą na terenie zamkniętym, a jednocześnie na 
niedużym obszarze, biorąc pod uwagę teren 
przeznaczony na normalne operacje terminalowe, 
Roboty powinny być odseparowane zgodnie z 
Przewodnikiem Bezpieczeństwa, przy pomocy np. 
ogrodzenia ażurowego budowlanego wraz z 
elementami odblaskowymi.  

Due to the fact that the Works will mostly be carried out 
within a secured area, and simultaneously within a 
relatively small zone—considering the area designated for 
normal terminal operations—the Works should be 
segregated in accordance with the Safety Guide, for 
example by using openwork construction fencing with 
reflective elements.  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE DEMOLITION WORKS 

Wszelkie materiały pochodzące z robót rozbiórkowych, 
a nieprzekazane do Zamawiającego winny być 
odpowiednio zutylizowane. Dowody właściwej, 
zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji 
Wykonawca przekaże do Zamawiającego, wraz z 
Dokumentacją Powykonawczą. 

All materials resulting from the demolition works that are 
not handed over to the Employer shall be properly 
disposed of. The Contractor shall provide evidence of 
proper disposal in accordance with applicable regulations 
to the Employer, together with the As-Built 
Documentation. 

ROBOTY ZIEMNE EARTHWORKS 

1. Roboty ziemne, jeżeli wystąpią w ramach 
realizowanego zakresu, należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi Dokumentami 
Zamawiającego oraz przepisami prawa 
budowlanego i BHP. Do podstawowych 
wymagań zalicza się: 

a) wykonanie niezbędnych pomiarów i oznaczeń 
Terenu, 

b) zabezpieczenie wykopów zgodnie z normami i 
warunkami lokalnymi (np. wzmocnienia ścian, 
odwodnienie, oznakowanie stref 
niebezpiecznych), 

c) składowanie gruntu w sposób 
uporządkowany, bezpieczny i bez zakłócania 
istniejącej infrastruktury terminala, 

d) w przypadku natrafienia na kolizje z istniejącą 
infrastrukturą podziemną – natychmiastowe 
zgłoszenie do Zamawiającego i wstrzymanie 
Robót w danym obszarze. 

2. Wszelkie Roboty ziemne należy 
dokumentować w dzienniku budowy oraz 
stosować się do ewentualnych zaleceń 
nadzoru inwestorskiego i inspektorów BHP. 

1. Earthworks, if included within the scope, shall be 
carried out in accordance with the Employer’s 
applicable Documents as well as building law and 
health and safety regulations. The basic 
requirements include: 

a) Conducting all necessary surveys and site 
markings; 

b) Securing excavations in compliance with 
standards and local conditions (e.g., shoring 
walls, dewatering, marking hazardous zones); 

c) Storing excavated soil in an orderly and safe 
manner without disturbing the existing terminal 
infrastructure; 

d) Immediately reporting any conflicts with existing 
underground infrastructure to the Employer and 
suspending works in the affected area. 

2. All earthworks must be documented in the 
construction logbook and comply with any 
recommendations issued by the Employer’s 
supervision and safety inspectors. 
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KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI PODZIEMNYMI CONFLICTS WITH EXISTING UNDERGROUND UTILITIES 

1. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca 
zobowiązany jest do: 

a) weryfikacji dokumentacji projektowej oraz 
dostarczonej przez Zamawiającego w zakresie 
przebiegu istniejących sieci podziemnych, 

b) wykonania lokalizacji i oznaczenia przebiegu 
sieci z pomocą urządzeń detekcyjnych lub 
innych skutecznych metod, 

c) wykonania robót ziemnych w pobliżu 
infrastruktury podziemnej wyłącznie ręcznie, 
pod nadzorem osób uprawnionych. 

2. W przypadku stwierdzenia kolizji: 
a) Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego; 
b) Dalsze Roboty w rejonie kolizji mogą być 

prowadzone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego oraz ewentualnych 
decyzji właściciela sieci; 

c) Wykonawca pokryje koszty ewentualnych 
napraw lub odtworzeń, jeśli dojdzie do 
uszkodzenia infrastruktury z powodu 
nienależytego wykonania Robót. 

1. Before commencing the Works, the Contractor 
shall be obliged to: 

a) verify the design documentation regarding the 
route of existing underground utilities; 

b) perform the location and marking of utility 
routes using detection devices or other effective 
methods; 

c) carry out earthworks near underground 
infrastructure exclusively by hand, under the 
supervision of qualified personnel. 

2. In the event of a detected conflict: 
a) Contractor shall immediately notify the 

Employer; 
b) Further Works in the area of the conflict may only 

proceed after obtaining written consent from the 
Employer and, if applicable, approvals from the 
utility owner; 

c) Contractor shall bear the costs of any repairs or 
restoration if damage to the infrastructure 
occurs due to improper execution of the Works. 

INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

1. Na terminalach i w budynku administracyjnym 
BHCT, znajduje się funkcjonująca 
infrastruktura elektryczna i teletechniczna. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie jej 
rozbudowa, w taki sposób, aby po zakończeniu 
Robót cała infrastruktura funkcjonowała jako 
spójna całość. 

2. Terminale będą funkcjonowały nieprzerwanie 
przez cały czas trwania Robót. Wszelkie 
utrudnienia, zakłócenia, wyłączenia w sieciach 
i instalacjach istniejącego terminala muszą być 
uzgodnione pisemnie z Zamawiającym co 
najmniej jeden (1) miesiąc przed ich 
wystąpieniem.  

3. Uwaga ogólna, dotycząca wszystkich instalacji 
w budynku: uzgodnione z Zamawiającego 
przerwy w dostępach mediów mogą mieć 
miejsce wyłącznie w weekendy albo godzinach 
nocnych. 

4. Zastosowane rozwiązania i Urządzenia, pod 
względem jakości i funkcji, powinny być 
analogiczne i w pełni kompatybilne z 
Urządzeniami już funkcjonującymi na 
terminalach i/lub zgodne z dokumentacją 
projektową i z Wymogami Zamawiającego. 
Analogiczne w rozumieniu Zamawiającego 

1. Functional electrical and telecommunications 
infrastructure is currently in place at the BHCT 
terminals and in the administrative building. The 
Contractor shall be responsible for extending this 
infrastructure in such a manner that, upon 
completion of the Works, the entire 
infrastructure operates as a cohesive and 
integrated system. 

2. The terminals shall remain operational without 
interruption throughout the duration of the 
Works. Any disruptions, interferences, or 
shutdowns of the existing terminal networks and 
installations must be agreed upon in writing with 
the Employer at least one (1) month prior to their 
occurrence. 

3. General Note applicable to all installations within 
the building: scheduled utility service 
interruptions approved by the Employer may 
only take place during weekends or night hours. 

4. The proposed solutions and Devices, in terms of 
both quality and functionality, shall be analogous 
to and fully compatible with the Devices 
currently operating at the terminals and/or 
compliant with the design documentation and 
the Employer's Requirements. “Analogous,” as 
understood by the Employer, means that the 
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oznacza, że parametry jakościowe i użytkowe 
dostarczonych Obiektów, Urządzeń, Maszyn, 
sprzętów i materiałów będą nie gorsze niż tych 
obecnie funkcjonujących na Terminalu. 

5. Wszystkie instalacje 
elektryczne/teletechniczne należy 
projektować i wykonywać jako kontynuacje 
lub nawiązanie do istniejących już na 
terminalu instalacji i eksploatowanych przez 
BHCT systemów monitorowania BMS i PME 
(BMS i PME EcoStruxure Schneider Electric). 
Rozbudowane instalacje po zakończeniu 
Robót powinny funkcjonować jako jeden 
system  
i w zakresie nie mniejszym niż obecnie 
działający. 

6. Systemy należy zaprojektować i wykonać tak, 
aby uwzględnić podwójne zasilanie (100% 
redundancja). Można zastosować pętle, przy 
czym każda nitka pętli powinna być 
prowadzona osobnym oddzielnym śladem.  

7. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
dostarczanie okablowania, Urządzeń, 
zakończeń i innych elementów związanych z 
projektowaną instalacją, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. Typ i 
jakość zastosowanych Urządzeń powinny 
należycie uwzględniać różnorodność, 
odporność systemu, znaczenie dla 
bezpieczeństwa, temperaturę, warunki 
środowiskowe i wymagania odpowiedniego 
ustawodawstwa i przepisów. 

8. Od infrastruktury teletechnicznej wymaga się 
wspomagania zarządzania i bezpiecznej 
eksploatacji terminalu kontenerowego. 
Infrastruktura teletechniczna składać się 
będzie z następujących elementów: 

• sieć telekomunikacyjna wewnątrz i na 
zewnątrz terenu Inwestycji w tym stosowne 
łącza do systemów istniejącego terminalu, 

• instalacja sygnalizacji pożarowej ze zdalnym 
monitorowaniem. 

• systemy kontroli dostępu, w tym w 
stosownych przypadkach, elektroniczna 
kontrola drzwi. 

• telewizja przemysłowa  
• we wszystkich kanalizacjach teletechnicznych, 

urządzeniach instalowanych oraz wszędzie 
tam, gdzie jest to technicznie i operacyjnie 
uzasadnione należy przewidzieć i wykonać min 
50% rezerwy. 

quality and operational parameters of the 
delivered Facilities, Devices, Machines, 
equipment, and materials shall be no worse than 
those currently in operation at the Terminal. 

5. All electrical/telecommunications installations 
shall be designed and executed as extensions or 
integrations of the existing installations and 
BHCT’s operating BMS and PME monitoring 
systems (BMS i PME EcoStruxure Schneider 
Electric). Upon completion of the Works, the 
expanded installations must function as a single 
system with capabilities not less than those of 
the currently operating system. 

6. The systems shall be designed and executed to 
ensure dual power supply (100% redundancy). 
Ring topologies may be used, provided that each 
leg of the loop is routed along a separate and 
distinct path. 

7. The Contractor shall be fully responsible for the 
supply of cabling, Devices, terminations, and 
other components related to the designed 
installation, in accordance with applicable laws 
and standards. The type and quality of the 
Devices used must duly account for system 
diversity, resilience, safety relevance, 
temperature, environmental conditions, and 
applicable legislative and regulatory 
requirements. 

8. The telecommunications infrastructure shall 
support the management and secure operation 
of the container terminal and will consist of the 
following elements: 

 a telecommunications network inside and 
outside the Investment area, including 
appropriate connections to the existing terminal 
systems; 

 a fire alarm system with remote monitoring 
capabilities; 

 access control systems, including, where 
applicable, electronic door control; 

 closed-circuit television (CCTV); 
 all telecommunications ducts, installed devices, 

and any other technically and operationally 
justified components must include and be 
constructed with a minimum of 50% spare 
capacity. 

9. Data transmission is critical to the operation of 
the container terminal, and the Contractor shall 
pay particular attention to the specific 
requirements set out below. 



 

  27 of 44 
  

9. Transmisja danych ma kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania terminala kontenerowego i 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
konkretne podane poniżej wymagania. 

10. Dla uniknięcia wątpliwości, obowiązkiem 
Wykonawcy będzie w szczególności 
dostarczenie i zainstalowanie okablowania 
światłowodowego zakończonego złączami 
typu SC-UPC w odpowiednich panelach 
krosowniczych oraz urządzeń sieciowych 
niezbędnych do funkcjonowania transmisji 
danych pomiędzy komponentami 
instalowanych systemów (w szczególności 
kioskami do obsługi kierowców). 

11. Należy przewidzieć redundantne połączenia 
światłowodowe od wszystkich przełączników 
sieciowych do centralnych punktów 
dystrybucyjnych w serwerowniach MDF1 oraz 
MDF3. 

12. Na obszarze linii wjazdowych należy zapewnić 
zasięg sieci bezprzewodowej WiFi, poprzez 
instalację odpowiednich punktów 
dostępowych oraz anten. Projekt WiFi musi 
obejmować symulacje zasięgu sygnału z 
punktów dostępowych wykonaną w 
oprogramowaniu do tego przeznaczonym. 
Symulacje muszą być zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Celem instalacji punktów 
dostępowych jest w tym przypadku: 

a)  zapewnienie sygnału na poziomie co najmniej 
-67dBm dla sygnału 2,5 oraz 5GHz odebranego 
przez przeciętnej jakości urządzenie klienckie 
sieci WiFi, np. telefon komórkowy lub tablet 
znajdujący się w kabinie kierowcy samochodu 
znajdującego się w pobliżu kiosków. 

b) Zapewnienie SNR powyżej 25dB, minimalnej 
transmisji danych 3 Mbit/s w obu kierunkach 

13. Na terenie kampusu IT standardem jest 
stosowanie sprzętu sieciowego Cisco. W 
innych segmentach sieci (np. CCTV) 
dopuszczalne są inne marki. Model urządzenia 
musi być każdorazowo uzgodniony z Klientem. 

a) W środowiskach zewnętrznych należy 
stosować urządzenia klasy przemysłowej. 

b) Prędkości portów: co najmniej 2×10 Gbit dla 
uplinków (pomiędzy przełącznikami), 1 Gbit 
dla dostępu użytkowników. 

c) Rodzaje mediów: RJ45 Ethernet – kat. 6a; dla 
światłowodów – połączenia jednomodowe 
duplex, preferowane złącza SC-UPC w 
panelach krosowych. 

10. For the avoidance of doubt, the Contractor shall, 
in particular, be responsible for the supply and 
installation of the specified fiber optic cables and 
their termination with SC/UPS connectors in the 
appropriate patch panels, as well as the network 
devices necessary for ensuring data transmission 
between the components of the installed 
systems (in particular, the driver service kiosks). 

11. Redundant fibre optic connections shall be 
provided from all network switches to the central 
distribution points in the MDF1 and MDF3 server 
rooms. 

12. Wireless WiFi coverage shall be provided in the 
area of the entry lanes by installing appropriate 
access points and antennas. The WiFi design 
must include signal coverage simulations from 
the access points, performed using dedicated 
software. The simulations must be approved by 
the Employer. The purpose of installing the 
access points in this case is: 

a) ensuring a signal level of at least -67 dBm for both 
2.4 GHz signals, received by an average-quality 
WiFi client device, e.g. a mobile phone or tablet 
located in the driver’s cabin of a vehicle situated 
near the kiosks 

b) ensuring an SNR above 25 dB and a minimum 
data throughput of 3Mbit/s in both directions. 

13. Within the IT campus, Cisco network equipment 
is considered the standard. In other network 
segments (e.g., CCTV), other brands are 
acceptable. The device model must always be 
agreed with the Client. 

a) Industrial-grade devices must be used in outdoor 
environments. 

b) Port speeds: at least 2×10 Gbit for uplinks 
(between switches), 1 Gbit for user access. 

c) Media types: RJ45 Ethernet – Cat 6a; for fibre 
optics – single-mode duplex connections, SC-UPC 
connectors preferred in patch panels. 

d) Supported protocols on switches: 
• 802.1X RADIUS 
• VLAN support 
• LACP 
• CDP and LLDP 
• Spanning-tree: PV-RSTP and MSTP 

e) Electrical power redundancy must be ensured. 
f) Wi-Fi parameters: 

• Minimum IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) with 
backward compatibility to 802.11a/b/g/n/ac 

• Minimum 2×2:2 MIMO in the 2.4 GHz and 5 
GHz bands 
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d) Obsługiwane protokoły na przełącznikach: 
• 802.1X RADIUS 
• Obsługa VLAN 
• LACP 
• CDP i LLDP 
• Spanning-tree: PV-RSTP i MSTP 

e) Musi być zapewniona redundancja zasilania 
elektrycznego. 

f)  Parametry Wi-Fi: 
• Minimum IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) z 

kompatybilnością wsteczną do 
802.11a/b/g/n/ac 

• Minimum 2×2:2 MIMO w pasmach 2,4 GHz i 5 
GHz 

• Obsługa uwierzytelniania 802.1X oraz WPA3 
• PoE (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 

802.3af/at, tam gdzie to możliwe. W 
przypadku wykorzystania PoE do zasilania 
punktów dostępowych, należy zapewnić 
odpowiednią moc zasilania, aby urządzenia 
pracowały w trybie „Full power” 

• Punkty dostępowe muszą być kompatybilne z 
kontrolerem sieci bezprzewodowej Cisco 
(WLC) wykorzystywanym w BHCT 

• Dopuszcza się zastosowanie anten Cisco lub 
innych producentów, należy stosować 
niskostratne kable antenowe 

14. Z uwagi na krytyczny charakter tych aspektów 
dla działania ostatecznego terminali, 
Wykonawca utrzymywać będzie jak 
najściślejsze kontakty z Zamawiającym. 

15. Urządzenia i okablowanie (w tym 
światłowody) będą zgodne z wymogami 
przepisów EMC i norm dotyczących 
okablowania strukturalnego, a Wykonawca 
wykona wszystkie działania związane z 
badaniem i certyfikacją tych systemów, aby 
wykazać ich przydatność. Ponadto, w 
przypadku jakichkolwiek problemów z 
okablowaniem, od Wykonawcy wymagać się 
będzie uczestniczenia w wykonywanych przez 
inne podmioty testach Urządzeń do przesyłu 
danych. 

16. Pomocniczy budynek kontenerowy należy 
wyposażyć w instalacje telekomunikacyjne. 
Należy przewidzieć instalację szafy 
teleinformatycznej wyposażonej w sprzęt 
sieciowy oraz okablowanie strukturalne 
zapewniające przynajmniej 3 gniazda 
abonenckie przypadające na stanowisko 
robocze. Urządzenia i instalacje 

• Support for 802.1X authentication and 
WPA3 

• PoE (Power over Ethernet) in accordance 
with IEEE 802.3af/at where applicable. In the 
case of using PoE to power the access points, 
appropriate power must be provided to 
ensure that the devices operate in ‘Full 
power’ mode 

• The access points must be compatible with 
the Cisco Wireless Lan Controller (WLC) used 
in BHCT 

• The use of Cisco antennas or antennas from 
other manufacturers in permitted; low-loss 
antennas cables must be used. 

14. Due to the critical nature of these aspects for the 
final operation of the terminals, the Contractor 
shall maintain close and ongoing communication 
with the Employer. 

15. Devices and cabling (including fiber optics) shall 
comply with EMC regulations and standards 
applicable to structured cabling systems. The 
Contractor shall perform all actions related to 
testing and certification of these systems to 
demonstrate their suitability. Furthermore, in 
the event of any issues with the cabling, the 
Contractor will be required to participate in 
Device testing performed by other entities. 

16. The auxiliary container building shall be 
equipped with telecommunications installations. 
A telecommunications cabinet equipped with 
network equipment and structured cabling shall 
be provided, ensuring at least 3 subscriber 
outlets per workstation. The 
telecommunications devices and installations 
must meet Category 6 requirements in 
accordance with the standards applicable to 
structured cabling systems. 

17. Devices and cabling shall comply with EMC 
regulations and must be adequately protected 
against local environmental conditions, including 
a minimum IP protection rating of IP65 as per IEC 
529. 

18. Network devices installed outside the buildings 
must meet industrial-grade network 
requirements. 

19. The Contractor shall perform all necessary 
testing and certification activities for the 
completed systems to demonstrate their 
suitability and shall ensure full compatibility of 
new systems with those currently in operation at 
the terminal. 
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telekomunikacyjne muszą spełnić wymagania 
kategorii 6 zgodnie z normami dotyczącymi 
systemów okablowania strukturalnego. 

17. Urządzenia i okablowanie będą zgodne z 
wymogami przepisów EMC i odpowiednio 
zabezpieczone przed oddziaływaniem 
warunków miejscowych zarówno pod 
względem stopnia IP ochrony Urządzenia 
(min. IP65 wg IEC 529). 

18. Urządzenia sieciowe instalowane poza 
budynkami muszą spełniać wymogi sieci 
przemysłowej. 

19. Wykonawca zapewni wykonanie wszystkich 
działań w zakresie testów i certyfikacji 
wykonanych systemów w celu wykazania ich 
przydatności oraz wykaże pełną 
kompatybilność nowych systemów z 
systemami już funkcjonującymi na terminalu. 

20. Główny serwer kontroli dostępu znajduje się w 
budynku administracyjnym i nowe Urządzenia 
będą do niego przyłączone. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
elementów i podzespołów kiosku niezbędnych 
do jego pełnej, bezawaryjnej i zgodnej z 
przeznaczeniem pracy, w tym w szczególności: 
podstawy konstrukcyjnej (nogi), ramienia 
ochronnego oraz wszelkich innych 
komponentów funkcjonalnych wymaganych 
do prawidłowego montażu, stabilizacji i 
eksploatacji urządzenia. Brak 
wyszczególnienia danego elementu w 
dokumentacji ofertowej nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku jego dostarczenia, o 
ile jest on konieczny do kompletnego 
działania. 

20. The main access control server is located in the 
administrative building, and all new Devices shall 
be connected to it. 

21. The Contractor shall be obliged to provide the 
elements and components of the kiosk necessary 
for its full, trouble-free and intended operation, 
including in particular: the structural base (legs), 
protective arm and any other functional 
components required for the proper assembly, 
stabilization and operation of the device. The 
absence of a specific element in the tender 
documentation does not release the Contractor 
from the obligation to supply it, if it is necessary 
for the complete operation of the device. 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ INTERIOR FIT-OUT ELEMENTS 

Kontener powinien zostać wyposażony w:  
 biurko pod komputer,  
 krzesło obrotowe,  
 krzesło,  
 kontenerek podbiurkowy, 
 regał z półkami szerokości 100cm, 
 gaśnicę GP6x, 
 znaki ewakuacyjne i znaki ppoż. 

w obydwu magazynkach podręcznych. 

The container should be equipped with: 
• a computer desk, 
• a swivel chair, 
• a chair, 
• an under-desk pedestal cabinet, 
• a shelving unit with 100 cm-wide shelves, 
• a GP6x fire extinguisher, 
• emergency exit signs and fire safety signs, 

in both auxiliary storage rooms. 

MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE EQUIVALENT MATERIALS 

1. Przedstawiony w projekcie wykaz firm – 
producentów, materiałów czy urządzeń - jest 
referencyjny. Dopuszcza się zastosowanie 
innych materiałów i urządzeń w uzgodnieniu z 

1. The list of manufacturers, materials, and devices 
presented in the design documentation is of a 
referential nature. The use of alternative 
materials and devices is permitted, subject to 
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Zamawiającym i Autorem Projektu 
Budowlanego, z zastrzeżeniem, iż 
proponowany Materiał będzie o parametrach 
nie niższych niż podano w specyfikacji w 
Dokumentacji Zamawiającego. Zastosowanie 
innych niż w Projekcie, Materiałów czy 
Urządzeń wymaga uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

2. Wszystkie Roboty, Urządzenia i Materiały 
użyte do realizacji instalacji są zgodne z 
obowiązującymi w Polsce normami, 
przepisami, aprobatami oraz dyrektywami UE 
(muszą np. posiadać odpowiednie certyfikaty, 
a także certyfikat np. Eurovent lub RLT).  

3. Wykonawca winien uwzględnić wszystkie 
Materiały i prace pomocnicze (np. wynikające 
z konieczności wielobranżowego 
dostosowania projektów do proponowanych 
zamienników lub zdobycia jednostkowych 
odstępstw od aprobat technicznych), pomiary 
i próby ciśnieniowe instalacji, napisane 
instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obsługi. 
Instalacja po zakończeniu Robót ma być 
kompletna, spełniająca założenia projektowe i 
gotowa do eksploatacji. 
 

prior agreement with the Employer and the 
Building’s Design Author, provided that the 
proposed Material meets or exceeds the 
parameters specified in the Employer’s 
Documentation. The use of any Materials or 
Devices not specified in the Project requires the 
prior written consent of the Employer. 

2. All Works, Devices, and Materials used for the 
execution of installations shall comply with 
applicable Polish standards, regulations, 
technical approvals, and EU directives (e.g., must 
be accompanied by appropriate certificates, such 
as Eurovent or RLT certification). 

3. When preparing the Offer for the Employer, the 
Contractor shall take into account all Materials 
and auxiliary works (e.g., those resulting from the 
need for multidisciplinary adaptation of the 
designs to proposed equivalents or obtaining 
individual deviations from technical approvals), 
pressure tests and measurements of the 
installations, preparation of operating manuals, 
and personnel training. Upon completion of the 
Works, the installation must be complete, meet 
the design assumptions, and be ready for 
operation. 

Zdrowie, Bezpieczeństwo, Jakość i Środowisko Health, Safety, Quality, and Environment (HSQE) 

Wykonawca zapewni i zadba o to, żeby jego Pracownicy 
i wszyscy podwykonawcy pracujący przy realizacji 
Przedmiotu Umowy posiadali umiejętności i 
kwalifikacje zgodnie z wymogami przepisów polskiego 
prawa, w tym obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP, 
ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej i 
byli zapoznani z kartami oceny ryzyka zawodowego. 

The Contractor shall ensure that its Employees and all 
subcontractors involved in the execution of the 
Contracted Works possess the skills and qualifications in 
accordance with the requirements of Polish law, including 
mandatory training in Health and Safety, Environmental 
Protection, and Fire Safety. Furthermore, all personnel 
shall be familiarized with occupational risk assessment 
sheets. 

PROJEKTOWANIE DESIGN 

W procesie projektowania Wykonawca ma obowiązek 
przygotować informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, która będzie zgodna z dyrektywami i 
standardami Unii Europejskiej i która oceni zagrożenia i 
ryzyko mogące pojawić się w czasie budowy, 
eksploatacji i konserwacji elementów Przedmiotu 
Umowy, a następnie zaprojektować Przedmiot Umowy 
tak, aby uniknąć zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa. 

In the design process, the Contractor is obligated to 
prepare a Safety and Health Information document 
compliant with European Union directives and standards. 
This document shall assess hazards and risks that may 
arise during the construction, operation, and 
maintenance of the Contracted Works. Subsequently, the 
Contractor shall design the Contracted Works to eliminate 
health and safety hazards. 

SPOTKANIA DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SAFETY MEETINGS ON SITE 

Wykonawca ma organizować raz na tydzień, 
bezpośrednio przed Radą Budowy, spotkania dotyczące 
Bezpieczeństwa na Terenie. Zamawiający oraz 
pracownik komórki BHP oraz komórki Ochrony 
Środowiska i ESG z BHCT będzie uczestniczyć w tych 

The Contractor shall organize weekly Safety Meetings on 
Site, held immediately prior to the Construction Council 
meetings. The Employer and a representative from BHCT’s 
Health and Safety Department and Environmental 
Protection & ESG Department shall participate in these 
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spotkaniach, którym przewodniczyć będzie 
Wykonawca lub jego przedstawiciel. Wykonawca i 
wszyscy podwykonawcy będą reprezentowani na 
wyższym szczeblu kierowniczym budowy przez 
wyznaczonych Inspektorów do spraw Bezpieczeństwa 
na Terenie.  

meetings, which shall be chaired by the Contractor or their 
designated representative. The Contractor and all 
subcontractors shall be represented at senior 
management level on the construction site by appointed 
Safety Inspectors responsible for Site Safety. 

SZKOLENIE TRAINING 

1. Wykonawca zapewni całemu Personelowi 
(włączając pracowników podwykonawczych 
zatrudnionych przy Robotach oraz 
pracowników BHCT wchodzącym na Teren), 
odpowiednie szkolenie, na którym 
przedstawione zostaną ryzyka i zagrożenia 
związane z wykonywanymi Robotami, 
bezpieczne korzystanie z narzędzi i Sprzętu 
oraz konieczność przestrzegania zasad BHP i 
PPoż., jak i korzystania z właściwych Środków 
Ochrony Zbiorowej i Indywidualnej. Po 
przeprowadzeniu ww. szkolenia oraz po 
odbyciu przez wszystkich pracowników 
Wykonawcy i Podwykonawców szkolenia on-
line z obowiązujących zasad bezpieczeństwa, 
Wykonawca jest zobowiązany oznakować 
hełm ochronny osobom przeszkolonym (z 
zastrzeżeniem, że oznakowanie hełmu nie 
powinno naruszać trwałości konstrukcji 
hełmów ochronnych zgodnie z ich instrukcją 
obsługi producenta; naklejki powinny być na 
klejach wodnych, nie rozpuszczalnikowych). 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 
rejestru wszystkich przeszkolonych osób oraz 
przechowywać certyfikaty ze szkoleń on-line. 
Rejestr osób winien być aktualizowany i 
okazywany na polecenie Zamawiającego w 
formie zgodnej z ustawą o ochronie danych 
osobowych i RODO. 

1. The Contractor shall provide appropriate training 
to all Personnel (including subcontractor 
employees engaged in the Works and BHCT staff 
accessing the Site). The training shall cover the 
risks and hazards associated with the Works, the 
safe use of tools and Equipment, the necessity to 
comply with Health and Safety (H&S) and Fire 
Protection regulations, as well as the proper use 
of Collective and Personal Protective Equipment. 
Upon completion of the aforementioned 
training, and after all Contractor and 
subcontractor employees have completed the 
mandatory online safety training, the Contractor 
shall mark the protective helmets of trained 
personnel (provided that such marking does not 
compromise the structural integrity of the 
helmets in accordance with the manufacturer’s 
instructions; stickers shall be water-based 
adhesives, not solvent-based). The Contractor 
shall maintain a register of all trained individuals 
and retain certificates of completed online 
training. The register must be kept up to date and 
made available to the Employer upon request, in 
a manner compliant with applicable personal 
data protection laws, including GDPR. 

2. Wszelkie szkolenia/uprawnienia oraz badania 
lekarskie (m.in. do obsługi maszyn/urządzeń) 
wymagane prawem lub przez producenta 
sprzętu, muszą być aktualne i znajdować się u 
Wykonawcy przed rozpoczęciem Robót (do 
wglądu przez Zamawiającego).  

2. All trainings, certifications, and medical 
examinations (including those required for the 
operation of machinery and equipment) 
mandated by law or the equipment 
manufacturer must be current and held by the 
Contractor prior to the commencement of the 
Works. These documents shall be made available 
for review by the Employer. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia oraz rejestrowania 
codziennych odpraw z pracownikami 
Wykonawcy. Odprawy powinny być 
wykonywane przez bezpośredni nadzór (np.: 
brygadzistów Wykonawcy) przed 

3. The Contractor shall conduct and document daily 
briefings with its employees. These briefings, led 
by direct supervisors (e.g., Contractor’s 
foremen), shall take place prior to the 
commencement of daily Works and shall cover 
the risks associated with the tasks planned for 
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rozpoczęciem Robót oraz dotyczyć omówienia 
ryzyka Robót przewidzianych na dany dzień 
oraz przekazanie informacji BHP, PPoż. i OŚ. 
Odprawy powinny być przeprowadzone w 
obecności Koordynatora ds. BHP.  

that day, as well as convey information regarding 
Health and Safety (H&S), Fire Protection (PPoż), 
and Environmental Protection (OŚ). The briefings 
shall be held in the presence of the Health and 
Safety Coordinator. 

WYPOSAŻENIE W ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) SUPPLY 

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
dostarczenie i korzystanie ze Środków 
Ochrony Indywidualnej przez Wszystkich 
Pracowników, od czego nie ma żadnych 
wyjątków: 

a) hełm przemysłowy z paskiem podbródkowym, 
b) kamizelka odblaskowa z nazwą firmy 

zatrudniającej (z wyjątkiem obsługi narzędzi 
obrotowych oraz prac pożarowo 
niebezpiecznych),  

c) obuwie robocze klasy S3 z wysoką cholewką,  
d) ochrona oczu, uszu i rękawice, dróg 

oddechowych,  
e) przy pracach na wysokości sprzęt do pracy na 

wysokości; 
f) należy zapewnić wyposażenie w środki 

ochrony indywidualnej związane z 
konkretnymi zadaniami, co jest określone w 
ocenie konkretnego ryzyka. 

2. Wykonawca zapewni środki ochrony 
indywidualnej dla wszystkich osób 
przebywających na Terenie. 

1. The Contractor is fully responsible for providing 
and ensuring the use of Personal Protective 
Equipment (PPE) by all Employees, without any 
exceptions, including but not limited to: 

a) industrial helmets with chin straps,  
b) high-visibility vests bearing the name of the 

employing company (except during operation of 
rotary tools and fire-hazardous work),  

c) S3-class safety footwear with high ankle support,  
d) eye, ear, respiratory protection, gloves,  
e) and fall protection equipment when working at 

heights; 
f) provision of PPE specific to particular tasks, as 

determined by the relevant risk assessment. 
2. The Contractor shall provide Personal Protective 

Equipment for all persons present on the Site. 

KOORDYNATOR ds. BHP HEALTH AND SAFETY COORDINATOR 

W odniesieniu do Kodeksu Pracy art. 208 Pracodawcy, 
którzy wykonują Roboty na wspólnym terenie winni 
ustanowić Koordynatora ds. BHP przez podpisanie 
Porozumienia. Porozumienia o współpracy 
pracodawców, których pracownicy wykonują prace na 
terenie Zamawiającego. Wykonawca zatrudni 
Koordynatora ds. BHP, do którego zadań poza tymi 
wynikającymi z w/w art. 208 będzie należało: 

1. sporządzać tygodniowe raporty 
bezpieczeństwa, 

2. raporty bezpieczeństwa przekazać 
Zamawiającemu, 

3. codziennie nadzorować bezpieczeństwo i 
higienę pracy wszystkich pracowników 
zatrudnionych w tym samym miejscu, 

4. nie dopuścić do stosowania sposobów 
wykonywania prac bezpośrednio 
zagrażającym życiu i zdrowiu, 

5. niezwłocznie wstrzymać prace w razie 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia  

In accordance with Article 208 of the Labor Code, 
employers performing works on a shared site are required 
to appoint a Health and Safety Coordinator by signing an 
Agreement of Cooperation among the employers whose 
employees work on the Employer’s premises. The 
Contractor shall employ a Health and Safety Coordinator 
whose duties, in addition to those specified in Article 208, 
shall include: 

1. Preparing weekly safety reports; 
2. Submitting safety reports to the Employer; 
3. Supervising daily health and safety of all 

employees working in the same location; 
4. Preventing the use of work methods that pose a 

direct threat to life and health; 
5. Immediately halting work upon identification of 

any direct threat to the life and health of 
employees and taking actions to eliminate the 
hazard; 

6. Removing from work any employee who violates 
health and safety regulations; 
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i zdrowia pracowników i podjęcie działań w 
celu usunięcia zagrożenia, 

6. odsunąć od pracy pracownika 
nieprzestrzegającego przepisów BHP, 

7. nie dopuszczać do przebywania osób 
postronnych na Terenie Budowy, 

8. zapewnić realizację prac w zakresie BHP, PPoż 
i OŚ zgodnie z IBWR, 

9. nie ma możliwości delegowania obowiązków 
koordynatora ds. BHP na inne osoby 

10. koordynować działania zapewniające 
przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zawartych w odrębnych przepisach 
dotyczących BHP, 

11. współpracować w zakresie BHP ze wszystkimi 
pracodawcami i służbami bhp poszczególnych 
pracodawców, 

12. przestrzegać wyznaczonego sposobu łączności 
i sposobu alarmowania  

13. wydawać polecenia, których celem jest 
poprawa warunków pracy oraz przestrzegania 
przepisów i zasad BHP, 

14. wystąpić do poszczególnych pracodawców z 
zaleceniami usunięcia stwierdzonych 
zagrożeń, wypadków i uchybień w zakresie 
BHP, 

15. nadzorować gospodarowaniem odpadami 
wynikającymi z wykonanych robót, 

16. zgłaszać na bieżąco Przedstawicielowi 
Zamawiającego prace niebezpieczne pod 
względem pożarowym oraz nadzorować prace 
pożarowo niebezpieczne, 

17. prowadzić nadzór nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi zgodnie z wymaganiami 
prawnymi. 

7. Prohibiting unauthorized persons from entering 
the Construction Site; 

8. Ensuring compliance with health and safety, fire 
protection, and environmental protection 
requirements in accordance with the Safety and 
Health Protection Plan (IBWR); 

9. The duties of the Health and Safety Coordinator 
may not be delegated to other persons; 

10. Coordinating activities to ensure adherence to 
health and safety rules during construction works 
as outlined in relevant health and safety 
regulations; 

11. Cooperating on health and safety matters with all 
employers and their respective health and safety 
services; 

12. Adhering to the designated communication and 
alarm procedures (the radio device will be 
provided by the Employer); 

13. Issuing instructions aimed at improving working 
conditions and enforcing health and safety 
regulations and rules; 

14. Addressing individual employers with 
recommendations to eliminate identified 
hazards, accidents, and health and safety 
deficiencies; 

15. Supervising the management of waste generated 
by the performed works; 

16. Promptly reporting fire-hazardous works to the 
Employer’s Representative and supervising such 
works; 

17. Overseeing particularly hazardous works in 
accordance with legal requirements. 

INSPEKCJE BHP PPOŻ, OŚ HEALTH, SAFETY, FIRE PROTECTION, AND 
ENVIRONMENTAL INSPECTIONS 

1. Wszystkie Roboty powinny być organizowane 
oraz wykonywane zgodnie z obowiązującym 
prawem. Wykonawca jest zobowiązany do 
codziennego przeprowadzenia Inspekcji BHP, 
PPoż i Ochrony Środowiska. Na wniosek 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
do przedstawienia dokumentacji z kontroli.  

2. W trakcie trwania Robót, Przedstawiciele 
Zamawiającego (tj. pracownicy służby BHP 
BHCT, Inspektorzy Bezpieczeństwa, 
pracownicy komórki Ochrony Środowiska i 
ESG lub inni) będą przeprowadzać inspekcję 
bezpieczeństwa. 

1. All Works shall be organized and executed in 
compliance with applicable law. The Contractor 
is obligated to conduct daily inspections of 
Health and Safety, Fire Protection, and 
Environmental compliance. Upon the Employer’s 
request, the Contractor shall provide 
documentation of such inspections. 

2. During the execution of the Works, 
Representatives of the Employer (including BHCT 
Health and Safety personnel and/or Safety 
Inspectors) will carry out safety inspections. The 
Contractor is required to immediately eliminate 
any identified hazards. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego usunięcia 
zidentyfikowanego zagrożenia.  W przypadku 
braku możliwości natychmiastowego 
usunięcia zidentyfikowanego zagrożenia, za 
które odpowiada Wykonawca, Roboty zostają 
wstrzymane co jest wyłącznym ryzykiem 
Wykonawcy. 

4. W razie wystąpienia wypadku, pożaru, zdarzeń 
niebezpiecznych, incydentów 
środowiskowych i in. Wykonawca jest 
zobowiązany natychmiast powiadomić 
Zamawiającego.  

3. If it is not possible to immediately remove a 
hazard attributable to the Contractor, the Works 
shall be suspended at the Contractor’s sole risk. 

4. In the event of an accident, fire, hazardous 
incident, or similar event, the Contractor must 
notify the Employer immediately. 

 

POZWOLENIE NA PRACĘ WORK PERMIT 

Każdy Pracownik rozpoczynający Roboty na Terenie 
winien: 

1. pozytywnie ukończyć szkolenie 
bezpieczeństwa wymagane zgodnie z 
Procedurami BHCT (zob. 
https://baltichub.com/dla-
kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo), 

2. posiadać ważną awizację na wjazd na 
Terminal, jeżeli prace będą odbywać się na 
terenie Terminala, szkolenie BHP (BHCT (zob. 
https://baltichub.com/dla-
kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo) 

3. w przypadku realizowania robót poza 
Terenem, posiadać przy sobie kopię 
stosownego pozwolenia na pracę oraz Kartę 
Oceny Ryzyka. 

Every employee commencing Work on the Site must: 
1. Successfully complete the safety training 

required in accordance with BHCT Procedures 
(see https://baltichub.com/dla-
kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo); 

2. Possess a valid entry authorization to the 
Terminal and valid BHCT safety training 
certification (see https://baltichub.com/dla-
kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo); 

3. When performing works outside the Site, carry a 
copy of the relevant work permit and the Risk 
Assessment Card. 

 
Bezpieczeństwo, dbałość 
o mienie Zamawiającego 
oraz o warunki pracy 
pracowników 
Zamawiającego oraz 
Wykonawcy 
 
Safety, Protection of the 
Employer’s Property, and 
Working Conditions for 
the Employer’s and 
Contractor’s Employees 

1. Pracownicy i podwykonawcy Wykonawcy mają zgodę na przebywanie na 
wyznaczonym Terenie, tylko w czasie wykonywania Robót w celu realizacji 
Przedmiotu Umowy. Pracownicy i podwykonawcy Wykonawcy nie mają 
zgody na przebywanie w budynkach czy obiektach BHCT bez osobnego 
zezwolenia i zgody Zamawiającego. 

2. The Contractor’s employees and subcontractors are authorized to remain 
within the designated Site only during the performance of the Works 
necessary for the execution of the Contracted Scope. They are not permitted 
to enter BHCT buildings or facilities without separate authorization and the 
express consent of the Employer. 

3. Roboty, które w celu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązanym wykonać poza Terenem, będą realizowane na podstawie 
osobno wydawanych przez Zamawiającego pozwoleń na pracę. Wzór 
pozwolenia na pracę stanowi Załącznik nr 2 do Wymogów Zamawiającego. 
W celu uzyskania pozwolenia na pracę, Wykonawca uzupełni wzór i skieruje 
go mailowo do Zamawiającego w celu akceptacji i nadania numeru.  

4. Works that the Contractor is required to carry out outside the Site for the 
purpose of executing the Contracted Scope shall be performed on the basis 
of separate work permits issued by the Employer. The template for the work 
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permit is attached as Appendix No. 2 to the Employer’s Requirements. To 
obtain a work permit, the Contractor shall complete the template and submit 
it via email to the Employer for approval and assignment of a permit number. 

5. W przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, konieczne 
będzie wypełnienie wraz z pozwoleniem na pracę, przez Wykonawcę i 
przedstawienie do uzgodnienia z Zamawiającym, Karty Oceny Ryzyka, wg 
wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 2 do Wymogów 
Zamawiającego.  

6. In the case of performing particularly hazardous works, the Contractor shall 
be required to complete, along with the work permit, a Risk Assessment Card 
and submit it for review and approval by the Employer. The Risk Assessment 
Card must be prepared using the Employer’s template, which constitutes 
Appendix No. 2 to the Employer’s Requirements. 

7. W przypadku wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych konieczne 
będzie uzgodnienie tej kwestii z wyprzedzeniem z Zamawiającym oraz 
wypełnienie przez Wykonawcę pozwolenia wg wzoru Zamawiającego, 
stanowiącego Załącznik nr 2 do Wymogów Zamawiającego i realizacja prac 
zgodnie z zapisami pozwolenia. 

8. In the case of performing fire-hazardous works, prior coordination with the 
Employer shall be required. Additionally, the Contractor must complete a 
permit using the Employer’s template, which constitutes Appendix No. 2 to 
the Employer’s Requirements. The works shall be carried out strictly in 
accordance with the terms and conditions specified in the permit. 

9. W przypadku wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych konieczne 
będzie uzgodnienie tej kwestii z wyprzedzeniem z Zamawiającym oraz 
wypełnienie przez Wykonawcę pozwolenia wg wzoru Zamawiającego, 
stanowiącego Załącznik nr 2 do Wymogów Zamawiającego, skierowanie go 
mailowo do Zamawiającego w celu akceptacji i nadania numeru oraz 
realizacja prac zgodnie z zapisami pozwolenia. 

10. In the case of performing works in confined spaces, prior coordination with 
the Employer shall be required. The Contractor must complete a permit using 
the Employer’s template, which constitutes Appendix No. 2 to the 
Employer’s Requirements, and submit it via email to the Employer for 
approval and assignment of a permit number. The works must be carried out 
strictly in accordance with the terms and conditions specified in the permit. 

Kurz, pyły, hałas 
 
Dust, Particulates, and 
Noise 

1. Roboty uciążliwe, pylące można wykonywać 24h na dobę, jednak należy 
planować Roboty w taki sposób, żeby było one jak najmniej uciążliwe dla 
personelu Zamawiającego. 

2. Disruptive and dust-generating works may be carried out 24 hours a day; 
however, such works shall be planned and executed in a manner that 
minimizes inconvenience to the Employer’s personnel. 

3. Roboty generujące hałas powinny być wykonywane w sposób minimalizujący 
zakłócenia, np. poprzez stosowanie osłon akustycznych lub pracę w 
godzinach, w których wpływ hałasu jest najmniej uciążliwy. 

4. Noise-generating works shall be carried out in a manner that minimizes 
disturbances, for example, by using acoustic barriers or scheduling such 
works during hours when the impact of noise is least disruptive. 

Wejście na teren 
terminala 
 

1. W ramach realizacji Robót, Wykonawca będzie mógł używać wejścia 
głównego do budynku administracyjnego (w przypadku ruchu pieszego) lub 
bramy terminalowej nr 5 (dla ruchu kołowego). Pracownicy czy 
podwykonawcy Wykonawcy Robót będą musieli być awizowani przez 
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Entry to the Terminal 
Area 

Wykonawcę w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00. Awizacje muszą 
być składane z min. 24-godzinnym wyprzedzeniem, zgodnie z zasadami 
awizacji obowiązującymi na BHCT. Dostęp do obiektu portowego uzależniony 
jest od wprowadzanych stopni ochrony zgodnie z Ustawą o Ochronie Portów 
Morskich oraz kodeksem ISPS 

2. As part of the execution of the Works, the Contractor will be permitted to 
use the main entrance to the administrative building (for pedestrian access) 
or Gate No. 5 of the terminal (for vehicular access). Contractor’s employees 
and subcontractors must be pre-registered by the Contractor on working 
days between 09:00 and 15:00. All pre-registrations must be submitted at 
least 24 hours in advance, in accordance with the BHCT access registration 
procedures. 

3. W celu realizacji dostaw/transportu Materiałów na Teren, Wykonawca 
będzie planowaną dostawę pisemnie uzgadniał z Zamawiającym z minimum 
dwudniowym wyprzedzeniem. Dostawy będą realizowane poprzez wjazd 
przez bramę terminalową nr 5, poprzez teren BHCT (parking wewnętrzny), 
na Teren. Wykonawca jest zobowiązany sposób bezpiecznego realizowania 
dostaw ująć w IBWR. 

4. To carry out deliveries/transport of Materials to the Site, the Contractor shall 
coordinate the planned delivery in writing with the Employer at least two 
days in advance. Deliveries will be carried out via Terminal Gate No. 5, 
through the BHCT area (internal parking), onto the Site. The Contractor is 
obliged to include the safe delivery procedures in the Health, Safety, and 
Environmental Plan (IBWR). 

Kantyna/toalety 
 
Canteen / Restrooms 

1. Kantyna oraz toalety znajdujące się w budynku administracyjnym BHCT 
działają wyłącznie na użytek wewnętrzny Zamawiającego. Pracownicy 
Wykonawcy nie będą mieli możliwości korzystania z kantyny w budynku 
administracyjnym. Jest możliwość zamówienia posiłków w kantynie na 
wynos w celu spożycia ich na Terenie. 

2. The canteen and restrooms located in the BHCT administrative building are 
intended exclusively for the internal use of the Employer. Contractor’s 
employees shall not be permitted to use the canteen within the 
administrative building. It is possible to order meals from the canteen for 
take-away consumption on the Site. 

3. Pracownicy Wykonawcy i personel jego podwykonawców będzie mógł 
korzystać z toalet wolnostojących, które Wykonawca będzie mógł ustawić na 
wskazanym przez Zamawiającego terenie przeznaczonym na Zaplecze 
Budowy.  

4. The Contractor’s employees and the personnel of its subcontractors shall be 
permitted to use standalone toilets, which the Contractor may place on the 
site designated by the Employer as the Construction Facilities area. 

Gruz/materiały z 
rozbiórki oraz odpady 
komunalne 
 
Debris/Demolition 
Materials and Municipal 
Waste 

1. Wykonawca ustawi kontenery na gruz/materiały z rozbiórki oraz pojemniki 
na odpady komunalne w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobowiązany ująć w IBWR sposób bezpiecznego 
realizowania demontażu wraz z usunięciem gruzu i innym Materiałów 
pochodzących z rozbiórki. 

2. The Contractor shall place containers for debris/demolition materials and 
bins for municipal waste at a location agreed upon with the Employer. The 
Contractor is obligated to include in the Health, Safety, and Environmental 
Plan (IBWR) the method for safely carrying out demolition works, including 
the removal of debris and other materials resulting from the demolition. 
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Substancje 
niebezpieczne 
 
Hazardous Substances 

1. Zapoznanie z dokumentacją: 
2. Familiarization with documentation: 
3. Wykonawca i jego Personel muszą być zapoznani z kartami charakterystyki 

substancji i mieszanin niebezpiecznych stosowanych podczas Robót. 
4. The Contractor and its Personnel must be familiarized with the safety data 

sheets of hazardous substances used during the Works. 
5. Wykonawca i jego personel muszą stosować się do zaleceń zawartych w 

kartach charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych, w 
szczególności w odniesieniu do zapobiegania rozlewom oraz innym emisjom 
do środowiska.  

6. The Contractor and its personnel must comply with the recommendations 
contained in the safety data sheets of hazardous substances, particularly 
with regard to preventing spills and other emissions into the environment. 

7. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi: 
8. Handling of hazardous substances: 
9. W przypadku stosowania substancji niebezpiecznych w trakcie wykonywania 

Robót, Wykonawca i jego Personel muszą posiadać zestaw sorbentów do 
szybkiego reagowania na wycieki dostosowany do charakterystyki 
chemicznej danej substancji.  

10. In the event of using hazardous substances during the execution of the 
Works, the Contractor and its Personnel must have a set of sorbents for rapid 
response to spills, appropriate to the chemical characteristics of the given 
substance. 

11. Postępowanie z wszelkimi substancjami niebezpiecznymi musi być zgodne z 
wytycznymi zawartymi w kartach charakterystyki. 

12. Handling of all hazardous substances must comply with the guidelines 
specified in the safety data sheets. 

13. Stosowanie tac ociekowych: 
14. Use of drip trays: 
15. Wszystkie substancje niebezpieczne muszą być przechowywane na tacach 

ociekowych, które pomogą zapobiec rozlewom oraz zmniejszą ryzyko 
przedostania się substancji do środowiska.  

16. All hazardous substances must be stored on drip trays to prevent spills and 
reduce the risk of substances contaminating the environment. 

17. Powyższy zapis dotyczy również urządzeń, w których stosowane są 
substancje niebezpieczne. 

18. The above provision also applies to equipment in which hazardous 
substances are used. 

19. Tace ociekowe muszą być regularnie sprawdzane i utrzymywane w dobrym 
stanie technicznym. 

20. Drip trays must be regularly inspected and maintained in good technical 
condition. 

Zarządzanie gospodarką 
odpadami 
 
Waste Management 

1. Wykonawca musi bezwzględnie dbać o porządek i czystość na Terenie i 
obszarze wokół niego, również na zapleczu Budowy. Każdorazowo, przez cały 
czas trwania budowy, po zakończeniu Robót danego dnia Wykonawca jest 
zobowiązany posprzątać front robót, zebrać odpady, pochować i 
zabezpieczyć narzędzia, maszyny, uporządkować materiały budowlane itd. 

2. The Contractor is strictly required to maintain order and cleanliness on the 
Site and its surrounding area, including the Construction Yard. At all times 
during the construction period, after completing the daily Works, the 
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Contractor is obligated to clean the work front, collect waste, store and 
secure tools and machinery, and organize construction materials. 

3. Wykonawca i jego Personel zobowiązani są w pierwszej kolejności do 
ograniczania ilości wytworzonych odpadów, a w następnej kolejności do 
odzysku/recyklingu. Unieszkodliwianie odpadów może mieć miejsce 
wyłącznie w przypadku, gdy istnieje uzasadniony brak możliwości poddania 
ich wcześniej wskazanym procesom.   

4. The Contractor and its Personnel are obliged, first and foremost, to minimize 
the amount of waste generated, and subsequently to recover/recycle it. 
Disposal of waste is permitted only when there is a justified inability to 
subject the waste to the aforementioned processes. 

5. Wykonawca i jego Personel zobowiązani są do gospodarowania odpadami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w tym również do 
odpowiedniego segregowania i zarządzania odpadami powstałymi w wyniku 
ich działań. 

6. The Contractor and its Personnel are obliged to manage waste in accordance 
with applicable Polish law, including proper segregation and handling of 
waste generated as a result of their activities. 

Ochrona gleby i wód 
 
Soil and Water 
Protection 

1. Wykonawca i jego Personel muszą podejmować wszelkie środki ostrożności, 
aby zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wód gruntowych. 

2. The Contractor and its Personnel must take all necessary precautions to 
prevent contamination of soil and groundwater. 

3. Każde działanie, które może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska, musi 
być monitorowane i kontrolowane, aby zminimalizować ryzyko jego 
wystąpienia. 

4. Any activity that may lead to environmental contamination must be 
monitored and controlled in order to minimize the risk of its occurrence. 

5. Wykonawca i jego personel są zobowiązani do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu zanieczyszczenia 
środowiska. 

6. The Contractor and its Personnel are obliged to immediately inform the 
Employer of any occurrence of environmental contamination. 

Energooszczędność i 
redukcja emisji 
 
Energy Efficiency and 
Emission Reduction 

1. Wykonawca i jego Personel powinni stosować energooszczędne praktyki i 
urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii. 

2. The Contractor and its Personnel shall apply energy-efficient practices and 
use energy-efficient equipment in order to reduce energy consumption. 

3. Wszelkie maszyny i pojazdy wykonawców powinny być regularnie 
serwisowane i konserwowane, aby zminimalizować emisję szkodliwych 
substancji do atmosfery. 

4. All machinery and vehicles used by the Contractor shall be regularly serviced 
and maintained in order to minimize the emission of harmful substances into 
the atmosphere. 

Zapobieganie 
zanieczyszczeniom 
powietrza 
 
Air Pollution Prevention 

1. Wykonawca i jego Personel muszą unikać tworzenia warunków pracy, które 
mogą prowadzić do znaczącej emisji pyłów, gazów lub innych zanieczyszczeń 
powietrza. 

2. The Contractor and its Personnel must avoid creating working conditions 
that may lead to significant emissions of dust, gases, or other air pollutants. 

 

Ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów o niskim śladzie 
węglowym oraz surowców pochodzących z recyklingu lub odnawialnych 
źródeł. 
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Reduction of greenhouse 
gas emissions 

2. The contractor undertakes to use materials with low carbon footprints as 
well as raw materials originating from recycling or renewable sources 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
poprzez: 

4. The Contractor undertakes to reduce greenhouse gas emission through: 
a) optymalizację zużycia energii i paliw, 
b) optimization of energy and fuel consumption, 
c) stosowania niskoemisyjnych technologii i maszyn, 
d) the use of low-emission technologies and machinery, 
e) minimalizację transportu i stosowania niskoemisyjnych środków transportu. 
f) minimization of transport needs and the use of low-emission means of 

transport. 
 

Efektywność zasobów i 
gospodarka o obiegu 
zamkniętym 
 
Resource efficiency and 
circular economy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do minimalizacji zużycia wody oraz energii. 
2. The Contractor undertakes to minimize water and energy consumption. 
3. W ramach prowadzonych prac Wykonawca podejmie działania zmierzające 

do ponownego wykorzystania materiałów oraz ograniczenia ilości odpadów 
budowlanych. 

4. As part of the Works carried out, the Contractor shall take measures aimed 
and reusing materials and reducing the amount of  construction waste. 

 

Monitorowanie, 
raportowanie i audyty 
 
Monitoring, reporting 
and audits 

1. Na żądanie BHCT wykonawca zobowiązuje się do okresowego raportowania 
Zamawiającemu w zakresie podjętych działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, w tym:  

2. At the request of BHCT, the Contractor undertakes to provide periodic 
reports to the Employer regarding the actions taken in support of sustainable 
development, including: 

a) zużycia materiałów, energii i wody, 
b) material, energy and waste consumption, 
c) zarządzania odpadami, 
d) waste management, 
e) emisji CO₂ i innych gazów cieplarnianych, 
f) CO₂ and other greenhouse gas emissions 
g) inicjatyw społecznych i etycznych. 
h) Social and ethical initiatives. 
3. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytów w celu weryfikacji 

zgodności działań Wykonawcy z wymaganiami umowy w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 

4. The Employer shall have a right to carry out audits to verify the Contractor’s 
compliance with the contractual sustainability requirements. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów i 
certyfikatów potwierdzających realizację założeń środowiskowych oraz 
społecznych wynikających z niniejszej umowy.  

6. The Contractor undertakes to provide all documents and certificates 
confirming the implementation of the environmental and social 
commitments arising from this Agreement. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
środków ograniczających niedogodności 
wynikające z hałasu, wibracji, oświetlenia, 
pylenia podczas wierceń, kurzu, piasku i tym 
podobnych w stopniu satysfakcjonującym 
Zamawiającego oraz właściwe władze lokalne. 

4. The Contractor is obliged to take measures to 
mitigate nuisances resulting from noise, 
vibrations, lighting, dust generated during 
drilling, sand, and similar disturbances to a 
degree satisfactory to the Employer and relevant 
local authorities. 
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5. Wykonawca będzie mógł parkować 
samochody Wykonawcy, w tym również jego 
Personelu wyłącznie w rejonie parkingu dla 
samochodów osobowych za torami 
kolejowymi. Wykonawca i jego Personel mają 
całkowity zakaz parkowania na parkingu przed 
budynkiem administracyjnym.  

5. The Contractor may park its vehicles, including 
those of its Personnel, exclusively in the 
designated parking area for passenger cars 
located beyond the railway tracks. The 
Contractor and its Personnel are strictly 
prohibited from parking in the parking lot in front 
of the administrative building. 

6. Wykonawca poprowadzi Roboty zgodnie z 
przepisami prawa polskiego/ustawy o 
ochronie stref przybrzeżnych/przepisów 
środowiskowych, ale również będzie 
przestrzegać wymagań środowiskowych 
wynikających z Umowy. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
system oraz miejsca składowania odpadów 
uwzględniając odpady niebezpieczne. Nie 
wolno zostawiać odpadóww pojemnikach na 
odpady Zamawiającego. 

8. Wykonawca i jego Personel ma bezwzględny 
zakaz wyrzucania do toalet, studzienek czy 
umywalek: 

a) odpadów stałych, które mogą powodować 
zmniejszenie przepustowości przewodów 
kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, 
piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien itp. 

b) materiałów budowlanych 
c) części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie 
d) farb oraz chemikaliów  
e) odpadów płynnych niemieszających się z 

wodą, a w szczególności sztucznych żywic, 
lakierów, smół i ich emulsji, mieszanin 
cementowych 

f) substancji palnych i wybuchowych, a w 
szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, 
karbidu oraz substancji żrących i toksycznych. 

9. Wszelkie niekontrolowane rozlewy czy wycieki 
powinny być bezzwłocznie usunięte oraz 
zutylizowane na koszt Wykonawcy. O 
wyciekach, rozlewach należy bezzwłocznie 
powiadomić Zamawiającego.  

6. The Contractor shall carry out the Works in 
accordance with Polish law, the Act on the 
Protection of Coastal Zones, and environmental 
regulations, and shall also comply with the 
environmental requirements arising from the 
Agreement. 

7. The Contractor shall present to the Employer a 
system and designated locations for waste 
storage, including hazardous waste. It is strictly 
prohibited to dispose of waste in the Employer’s 
waste containers. The 

8. Contractor and its Personnel are strictly 
prohibited from disposing of the following into 
toilets, manholes, or sinks: 

a) solid waste that may reduce the capacity of 
sewer lines, in particular gravel, sand, ash, glass, 
textiles, fibers, etc.; 

b) construction materials; 
c) solid materials not soluble in water; 
d) paints and chemicals; 
e) liquid waste immiscible with water, especially 

synthetic resins, varnishes, tars and their 
emulsions, cement mixtures; 

f) flammable and explosive substances, in 
particular gasoline, kerosene, heating oil, 
carbide, and corrosive or toxic substances. 

9. Any uncontrolled spills or leaks must be 
immediately cleaned up and disposed of at the 
Contractor’s expense. The Employer must be 
notified without delay of any such spills or leaks. 

ODNIESIENIA I DEFINICJE REFERENCES AND DEFINITIONS 

Jeżeli w niniejszym dokumencie znajduje się 
odniesienie do ISO, można zastosować standardy 
alternatywne do ISO. O ile nie określono inaczej, dla 
celów niniejszego Kontraktu mają zastosowanie 
definicje podane w ISO 8402 oraz definicje zawarte w 
Warunkach Kontraktu. 

If this document contains references to ISO standards, 
alternative standards to ISO may be applied. Unless 
otherwise specified, for the purposes of this Contract, the 
definitions provided in ISO 8402 and those contained in 
the Contract Conditions shall apply. 

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ QUALITY MANAGEMENT 

Wykonawca mianuje Kierownika ds. Zapewnienia 
Jakości, który będzie miał jasno wytyczony zakres 

The Contractor shall appoint a Quality Assurance Manager 
who will have a clearly defined scope of responsibilities 
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odpowiedzialności dotyczącej inspekcji, nadzoru oraz 
utrzymania jakości Robót. Reprezentant Wykonawcy 
będzie odpowiedzialny za całościową kontrolę działań 
w ramach projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przygotowanie i wdrożenie Dokumentacji dotyczącej 
Jakości dla niniejszego przedsięwzięcia. 

related to inspection, supervision, and maintenance of the 
quality of the Works. The Contractor’s representative will 
be responsible for overall control of activities within the 
project. The Contractor is responsible for preparing and 
implementing the Quality Documentation for this 
undertaking. 

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI QUALITY ASSURANCE SYSTEM 

1. Poszczególne wymogi dotyczące wdrożenia 
Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawcy 
zostaną opisane w Dokumentacji 
Powykonawczej dotyczącej Jakości (zwykle 
zawartej w instrukcji dotyczącej jakości i / lub 
w planach zapewnienia jakości, zasadniczo w 
ISO 10005). Dokumentacja dotycząca Jakości 
zawiera wymogi dotyczące odpowiedniej 
części serii ISO 9000 oraz opisuje, jak te 
wymogi zostaną spełnione w odniesieniu do 
zobowiązań wynikających z Kontraktu z 
Zamawiającym, a także ma nawiązać do 
następujących punktów: 

2. Pisemne procedury jakości, 
3. Zakres prac i usług Wykonawcy, 
4. Procedury i określenia metod, w tym kontroli 

projektu, 
5. Szczegóły głównych ustaleń kontraktowych, w 

tym listy Podwykonawców, 
6. Struktura organizacyjna oraz kanały 

komunikacji, 
7. Dane kontaktowe Przedstawiciela 

Zamawiającego i osób współpracujących, 
8. Opis stanowisk kluczowych pracowników i 

wymogów dotyczących doświadczenia, 
9. Szczegóły dotyczące osoby posiadającej 

uprawnienia do ustanowienia, 
podtrzymywania i raportowania na temat 
Systemu Zarządzania Jakością, 

10. Szczegóły dotyczące personelu ds. zarządzania 
jakością na budowie oraz zakres ich 
obowiązków, 

11. Ustalenia odnośnie audytu własnych działań 
jak też Podwykonawców oraz oceny 
kierownictwa, 

12. Ustalenia odnośnie kontroli jakości swojej 
pracy, w tym inspekcji i planów prób, 

13. Przygotowanie blankietów/formularzy 
elektronicznych, służących do rejestrowania 
prób kontrolnych i wyników, a także 
wystawienie świadectwa zgodności dla 
wszystkich części Robót, 

14. Ustalenia odnośnie kontroli jakości pracy 
Podwykonawców i dostawców zarówno na 

1. Specific requirements for the implementation of 
the Contractor’s Quality Assurance System will 
be described in the Post-Execution Quality 
Documentation (usually included in the quality 
manual and/or quality assurance plans, 
essentially in ISO 10005). The Quality 
Documentation contains requirements regarding 
the relevant part of the ISO 9000 series and 
describes how these requirements will be met in 
relation to the obligations arising from the 
Contract with the Employer. It shall also address 
the following points: 

2. Written quality procedures, 
3. Scope of the Contractor’s work and services, 
4. Procedures and defined methods, including 

design control, 
5. Details of main contractual arrangements, 

including lists of Subcontractors, 
6. Organizational structure and communication 

channels, 
7. Contact details of the Employer’s Representative 

and cooperating persons, 
8. Description of key personnel positions and 

experience requirements, 
9. Details of the person authorized to establish, 

maintain, and report on the Quality Management 
System, 

10. Details of quality management personnel on site 
and their scope of responsibilities, 

11. Arrangements regarding auditing of own 
activities and those of Subcontractors as well as 
management reviews, 

12. Arrangements for quality control of own work, 
including inspections and testing plans, 

13. Preparation of electronic or paper forms used to 
record control tests and results, as well as 
issuance of certificates of conformity for all parts 
of the Works, 

14. Arrangements for quality control of 
Subcontractors’ and suppliers’ work both on and 
off the Construction Site, including inspection 
and testing plans, etc., and compliance registers, 



 

  42 of 44 
  

Placu Budowy jak i poza nim, w tym plany 
inspekcji i prób, itp., oraz rejestry zgodności, 

15. Dokumenty, w których są opisane Wymagania 
Zamawiającego dotyczące jakości Materiałów 
i Urządzeń, jakości wykonania i wyników, 

16. Lista odpowiednich standardów i specyfikacji, 
które będą stosowane przy wykonywaniu 
Robót, 

17. Lista dokumentów niezbędnych do 
przedstawienia spełnienia Wymagań 
Zamawiającego, 

18. Ustalenia z Zamawiającym, Inżynierem, 
właściwymi organami władzy i innymi 
zainteresowanymi dotyczące oceny, 
współpracy i kontroli dokumentów, w tym 
ustalenia pozwalające Inżynierowi wyznaczyć 
określone lub przypadkowe punkty kontroli, 

19. Lista poleceń lub innej szczegółowej 
dokumentacji opisującej kontrolę procesu, 

20. Lista ustaleń dotyczących płatności kwoty 
zatrzymanej dla poszczególnych rejestrów 
jakości, 

21. Dokumentacja dotycząca jakości, przedłożona 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców  
i dostawców określająca: 

22. cele jakości, które mają zostać osiągnięte, w 
tym rejestry jakości; 

23. określony przydział obowiązków oraz nadzór 
na poszczególnych etapach; 

24. określone procedury, metody i instrukcje 
pracy; 

25. harmonogramy prób, inspekcji, badań i 
kontroli na poszczególnych etapach; 

26. metody wprowadzania zmian i modyfikacji w 
dokumentacji jakości wraz z postępem prac; 

27. ustalenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

28. ustalenia dotyczące zakupu i kontroli 
Urządzeń, Materiałów i produktów 
Podwykonawców; 

29. harmonogram prac przedstawiający fazy 
projektu; 

30. ustalenia dotyczące obsługi, przechowywania, 
opakowań, konserwacji i dostaw; 

31. ustalenia dotyczące raportowania, oceny i 
pozbywania się pracy lub produktów 
niespełniających wymogów; 

32. ustalenia dotyczące działań naprawczych i 
zapobiegawczych; 

33. serwis i / lub wymagania w zakresie technik 
statystycznych; 

15. Documents describing the Employer’s quality 
requirements for Materials and Equipment, 
workmanship quality, and results, 

16. List of relevant standards and specifications to be 
applied during the execution of the Works, 

17. List of documents required to demonstrate 
compliance with the Employer’s Requirements, 

18. Arrangements with the Employer, Engineer, 
relevant authorities, and other stakeholders 
concerning review, cooperation, and document 
control, including provisions allowing the 
Engineer to designate specific or random control 
points, 

19. List of instructions or other detailed 
documentation describing process control, 

20. List of arrangements concerning retention 
payments for specific quality records, 

21. Quality documentation submitted by the 
Contractor, its Subcontractors, and suppliers 
specifying: 

22. quality objectives to be achieved, including 
quality records; 

23. assigned responsibilities and supervision at each 
stage; 

24. specified procedures, methods, and work 
instructions; 

25. schedules for tests, inspections, examinations, 
and controls at various stages; 

26. methods for implementing changes and 
modifications in quality documentation during 
the progress of works; 

27. health and safety provisions; 
28. arrangements for procurement and control of 

Equipment, Materials, and Subcontractors’ 
products; 

29. work schedule presenting project phases; 
30. provisions concerning handling, storage, 

packaging, maintenance, and deliveries; 
31. arrangements for reporting, evaluation, and 

disposal of work or products not meeting 
requirements; 

32. provisions for corrective and preventive actions; 
33. service and/or requirements for statistical 

techniques; 
34. requirements for Contract evaluation; 
35. description of methods used for controlling 

changes and modifications in Quality 
Documentation; 

36. details of other measures necessary to achieve 
quality objectives, including those imposed by 
the Employer. 
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34. wymogi dotyczące oceny Kontraktu; 
35. opis metod służących kontroli zmian i 

modyfikacji w Dokumentacji Jakości; 
36. szczegóły innych środków niezbędnych do 

osiągnięcia celów jakości, a także tych 
narzuconych przez Zamawiającego. 

 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ODNOŚNIE 
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY I 
REALIZOWANIA ROBÓT 

DETAILED REQUIREMENTS REGARDING SPECIFIC 
INFRASTRUCTURE ELEMENTS AND EXECUTION OF WORKS 

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU TEMPORARY TRAFFIC ORGANIZATION 

Każdorazowo, gdy jest to wymagane z uwagi na 
bezpieczne wykonywanie Robót należy uzgodnić z 
Zamawiającym tymczasową organizację ruchu oraz 
dostarczyć i wykonać wszelkie jej elementy, takie jak 
pachoły, bariery, ogrodzenie, jak również oznakowanie 
poziome i pionowe. 

Whenever required for the safe execution of the Works, 
the Contractor shall agree with the Employer on the 
temporary traffic organization and provide and 
implement all its elements, such as cones, barriers, 
fencing, as well as horizontal and vertical signage. 

TYMCZASOWE I DOCELOWE OZNAKOWANIE POZIOME I 
PIONOWE 

TEMPORARY AND FINAL HORIZONTAL AND VERTICAL 
SIGNAGE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
tymczasowego oraz docelowego oznakowania 
poziomego i pionowego, w zakresie 
niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa i 
organizacji ruchu na Terenie oraz po 
zakończeniu Robót. Oznakowanie należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz wytycznymi 
Zamawiającego i powinno ono być: 

a) trwałe, czytelne i widoczne zarówno w dzień, 
jak i w nocy (np. przez użycie materiałów 
odblaskowych), 

b) wykonane z użyciem atestowanych 
materiałów dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie drogowym lub przemysłowym 
(w zależności od lokalizacji oznakowania), 

c) w przypadku oznakowania tymczasowego – 
demontowalne po zakończeniu Robót lub po 
zmianie etapu Robót 

2. Wszelkie projekty oznakowania, zarówno 
tymczasowego jak i docelowego, muszą być 
uzgodnione z Zamawiającym przed ich 
realizacją. 

1. The Contractor is obliged to install temporary 
and final horizontal and vertical signage as 
necessary to ensure safety and traffic 
organization on the Site during and after the 
completion of the Works. The signage must be 
executed in accordance with applicable laws, 
standards, and the Employer’s guidelines, and 
should be: 

a) durable, legible, and visible both day and night 
(e.g., through the use of reflective materials), 

b) made using certified materials approved for use 
in road or industrial construction (depending on 
the signage location), 

c) in the case of temporary signage – removable 
upon completion of the Works or upon the 
change of the Works phase. 

2. All signage plans, both temporary and final, must 
be approved by the Employer prior to 
implementation. 

TARYFIKATOR WYKROCZEŃ SCHEDULE OF OFFENSES 

Za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa nałożone 
zostaną kary na Wykonawcę zgodnie z taryfikatorem 
kar umieszczonego na stronie internetowej 
Zamawiającego: https://baltichub.com/dla-
kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo  

For non-compliance with safety rules, penalties will be 
imposed on the Contractor in accordance with the penalty 
schedule available on the Employer’s website: 
https://baltichub.com/dla-kierowcy/szkolenia-i-
bezpieczenstwo  
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ZAŁĄCZNIKI  APPENDIXES 

1. Załącznik nr 1 
 Dokumenty Zamawiającego (Projekt 

Budowlany) - Decyzja nr 123/2025/MKO z 
dnia 23 października 2025 

 Projekt zagospodarowania terenu,  
 Projekt architektoniczno-budowlany,  
 Projekt techniczny, 

2. Załącznik nr 2  
 Wzór pozwolenia na pracę. 

3. Załącznik nr 3  
 Karta Oceny Ryzyka. 

 
 
 

1. Attachment 1 
 Employer’s Documents (Building design) 

- Decision no 123/2025/MKO from 23rd 
October 2025 

 Site Development Plan 
 Architectural and Construction Design 
 Technical Design 

2. Attachment 2 
 Work permit draft 

3. Attachment 3 
 Risk assessment 

 


