Pytanie

Odpowied?

Czy pofaczenie pomiedzy transformatorem a
rozdzielnicg 1kV nalezy wykona¢ za pomoca kabli. W
wymaganiach Zamawiajacego sg kable natomiast w
projekcie most szynowy.

Potaczenie pomiedzy transformatorem a
rozdzielnicg 1kV nalezy wykona¢ za pomoca
mostu szynowego.

2 |Czy ze wzgledu na ograniczone miejsce mozliwa jest DCT Gdansk informuje, ze lokalizacja nowo
zmiana lokalizacji projektowanej stacji budowanej stacji trafo, przedstawiona w
transformatorowej? Proponowana lokalizacja w propozycji, jest akceptowalna. W przypadku
zatgczniku. zmiany lokalizacji lub jesli zmianie ulegna
A dtugosci kabli, beda podlegaty one

ponownemu obliczeniu przez Wykonawce.
Zmiana dlugosci kabli czy ewentualnie
przekroju nie bedzie podstawa do roszczenia
Wykonawcy robot.

3 |Aby unikna¢ rozbieznosci z podtagczanym odbiorem W projekcie przyjeto rozwigzanie firmy
prosze o podanie typu gniazda do zasilania eRTG 1kV Cavotec. Obecnie zamontowane mozna
3x420A. Jezeli jest taka mozliwos¢ to prosimy o obejrzeé¢ na wizji lokalnej.
przestanie zdje¢ juz wykorzystywanych rozwigzan lub
udostepnienie ich na wizji lokalne;j.

4  |Prosze o potwierdzenie, ze linie kablowe zasilajgce Tak, nalezy stosowac kable miedziane.
gniazda eRTG powinny by¢ wykonane kablami
miedzianymi YKXS 4x1x185mm2. W projekcie w
tabelach pojawiajg sie kable aluminiowe.

5 |W Ogtoszeniu o przetargu pojawia sie zapis ,, Na Polisa OC o wartosci ubezpieczenia réwnej 2
potwierdzenie spetnienia warunku A3, oferent min PLN.
przedtozy kopie ubezpieczenia oferenta od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz zawodowej w zakresie
projektowania i robét budowlanych z limitem
odpowiedzialnosci do 10 min PLN, obowigzujacg co
najmniej do korica 2016 r. ,, , natomiast w Wymogach
Zamawiajgcego pojawit sie zapis ,Wykonawca winien
posiadac polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote
min 2000000 PLN.”

Ktdéra kwota polisy OC jest wymagana?
6 |Czy mozliwa jest wizja w terenie przed ztozeniem Tak, wizja w terenie przed ztozeniem oferty

oferty?

jest mozliwa.




7 Prosimy o potwierdzenie, iz na podstawie zapisu z W zakresie rob6t Wykonawcy nie jest
projektu : budowa urzadzen do kompensacji mocy
»W ramach projektu przytacza nie przewiduje sie biernej.
wykonywania projektu kompensacji mocy biernej
wytwarzanej przez odbiorniki.

Na koricowym etapie realizacji inwestycji, bezposrednio
przed oddaniem jej uzytku, gdy bedg znane juz
wszystkie zasilane urzadzenia na danym obiekcie, nalezy
pomierzyé catkowitg moc bierng przez nie pobierana.
Na tej podstawie nalezy przeprowadzi¢ niezbedng
analize na podstawie ktérej nalezy wybra¢ miejsca
instalacji oraz wielkos¢ baterii kondensatorow
ograniczajgcych moc bierng wprowadzang do sieci.”

8 Prosimy o udostepnienie dokumentacji badz wytycznych|Szczegéty pachota kablowego zawiera
na wykonanie pachotéw kablowych. rysunek nr 3-17, udostepniony w ramach

Wymagan Zamawiajacego.

9 |Zgodnie z zapisem” DCT zapewni pracownika ochrony a [Na dzien dzisjeszy, tj.18.10.2016, stawka z
nastepnie w godzine pracy pracownika ochrony wynosi
uzgodnionych z Wykonawca okresach refakturuje na 16,50 zt + VAT. DCT Gdansk refakturuje
Wykonawce koszty poniesione na pracownika ochrony.” [jedynie koszty ochrony, nie dolicza
Zwracamy sie z prosba o podanie kosztéw za dobe pracy |dodatkowych optat. W ramach obowigzkéw
pracownika ochronny. Wykonawcy jest réwniez zapewnienie

zaplecza socjalnego dla punktu ochrony, tj.
kontener socjalny wyposazony w stolik,
krzesto, lamke biurkowg, grzejnik oraz WC.

10 |Czy pole liniowe w GPZ z ktérego nalezy zasili¢ Pole liniowe w GPZ, z kétego nalezy zasili¢
projektowang stacje jest kompletnie wyposazone i projektowana stacje, jest wyposazone w
przystosowane do podtaczenia gtowicy kablowej? aparature. Wykonawca winien zweryfikowac

czy jest ona kompletna i wystarczajgca do
podtgczenia gtowicy kablowej. Wykonawca
winien dobra¢ odpowiednie gtowice kablowe
i nastawy zabezpieczen.

11 |Jaka jest powierzchnia terenu do sprawdzenia pod Teren objety sprawdzeniem pod kgtem
katem niewybuchow? niewybuchow jest réwny terenowi objetemu

robotami.

12 |Prosimy o potwierdzenie ze gniazda 420A muszg by¢ Zamawiajacy potwierdza.

dostosowane do suwnic RTG obecnie uzywanych na
terminalu oraz posiadaé¢ minimum ponizsze parametry:
wykonanie morskie (marine grade aluminium/ stainless
steel), IP66, zakres temp -40st C do +80st C.




13

Utozenie linii kablowych nn od stacji SN do rozdzielnic
eRTG w sposdb opisany w dokumentacji jest nie jest
mozliwe bez ingerencji w istniejgce sieci kablowe. Na
trasie linii kablowych (tereny zielone) znajdujg sie kable
w rurach ostonowych (nn i SN), studnie i kanalizacja
teletechniczna, kanalizacja deszczowa oraz fundamenty
masztow oswietleniowych. Czy Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane trasy i utozenie kabli pod nawierzchnig z kostki
betonowej (rozebranie i odtworzenie) na catej trasie.
Czy pod nawierzchnig z kostki betonowej znajduje sie
wzmochiona podbudowa?

Przewidywany zakres robdt opisany jest w
projekcie przekazanym razem z
dokumentacja. Jezeli Wykonawca
zdecycyduje sie na odstepstwo od projektu
bedzie to mozliwe na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy pod warunkiem uzgodnienia
nowego przebiegu sieci ze stuzbami
technicznymi Zamawiajacego. Dopuszczamy
rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
pod warunkiem, ze nie spowowduje to
utrudnien w operacji terminala i zostanie ona
odtworzona w standradzie niegorszym niz
obecnym, co umozliwi nacisk 115 kN/os.

14 |Prosimy o potwierdzenie, ze linie kablowe nn zasilajgce [Zamawiajgcy potwierdza.
rozdzielnice eRTG powinny by¢ na catej dtugosci
utozone w rurach ostonowych.

15 |Prosimy o informacje czy Zamawiajacy przewiduje Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢

przedtuzenie terminu realizacji zadania. Wedtug nas ze
wzgledu na koniecznos$¢ wykonania projektu i
kilkutygodniowe terminy dostawy niestandardowych
materiatéw i urzadzen realizacja zadania w IV kwartale
2016 roku jest niemozliwa.

wydtuzenia terminu wykonania zadania
maksymalnie do 14 lutego 2017.
Zamawiajgcy zwraca uwage, ze w takim
wypadku ryzyko prowadzenia robdt w okresie
zimowym lezy po stronie Wykonawcy.
Ponadto, warunkiem wydtuzenia terminu
realizacji jest pobranie przez Wykonawce
zaliczki réwnej 60% wartosci kontraktu i
zabezpieczenie jej gwarancjg bankowa.
Zmiany te zostang odzwierciedlone w
dokumentacji przetargowej i opublikowane.




